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G76 厦蓉高速（隆纳、纳黔）2020 一 2021 年日常养护工程（保洁、绿化）施工项目 招标文件

前 言

本招标文件是以《中华人民共和国招标投标法》（2017 年 12 月 27 日第十二届全国人民代表大会

常务委员会第三十一次会议决定修改部分版）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（第 698 号

国务院令（2018 年 3 月 19 日修正版）、国务院办公厅《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国

办发〔2016〕49 号等）、国家九部委 2013 年第 23 号令《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性

文件的决定》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2017 年第 25 号）、《公路工程建设项目评

标细则》、四川省交通运输厅《四川省公路工程建设项目招标投标管理实施细则》 （川交发〔2019〕

32 号）、《四川省高速公路养护工程管理办法》（川交函〔2019〕353 号）为依据，以《公路工程标

准施工招标资格预审文件》和《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）为基础，由招标人结合本

项目实际情况编写完成。

执行中如对本文件进行任何修改都须经招标人书面同意。

本招标文件的解释权归招标人。

本招标文件未经许可不得翻印，否则将依法予以追究。
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第一章 招标公告
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G76 厦蓉高速（隆纳、纳黔）2020—2021 年日常养护工程

（保洁、绿化）施工项目招标公告

1.招标条件

G76 厦蓉高速（隆纳、纳黔）2020—2021 年日常养护工程(保洁、绿化)施工项目（以下简称“本项目”）

已由四川高速公路建设开发集团有限公司（以下简称“川高公司”）以川高路函〔2019〕516 号文批准实

施，项目业主为四川南方高速公路股份有限公司，资金来源为通行费收入，出资比例为 100%，招标人为四

川南方高速公路股份有限公司。本项目已具备招标条件，现对本项目实行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 工程概况：G76 厦蓉高速（隆纳）起于泸州市纳溪区白鹤林互通式立交，经过纳溪区、江阳区、

龙马潭区、泸县，止于内江市隆昌市，全长 87 公里。全线共有特大桥 2 座、大桥 12 座，中小桥 61 座，

涵洞 455 道，人行天桥及渡槽 78 座，互通式立交 7处，收费站 10 个，服务区 2 个。工程分二期建设，其

中一期工程隆昌至胡市段于 1999 年 9 月建成通车，二期工程胡市至纳溪段于 2000 年 11 月建成通车。

G76 厦蓉高速（纳黔）起于四川省泸州市叙永县石坝乡白土岭（川黔界）赤水河大桥，经过泸州市叙

永县，止于泸州市纳溪区新乐镇响滩子（白鹤林互通），全长 134.8 公里。全线共有特大桥 4 座、大桥 93

座，中小桥 25 座，隧道 11 座，涵洞 260 道，人行天桥及渡槽 8 座，互通式立交 8处，收费站 7 个，服务

区 3 个，停车区 2个。工程分二期建设，其中一期工程叙永至纳溪段于 2011 年 12 月建成通车，二期工程

叙永至川黔界段于 2012 年 12 月建成通车。

2.2 招标范围：本次招标范围为 G76厦蓉高速（隆纳、纳黔）2020一 2021年日常养护工程（保洁、

绿化）施工。具体标段划分为两个标段，标段号分别为 LN-BJLH、NQ-BJLH。具体划分及主要工程数量见下

表。

施工标段 工程内容 项目位置

LN-BJLH 隆纳路全长 87公里的保洁、绿化工作 隆纳路

NQ-BJLH

1.纳黔路叙永至川黔界段全长 62公里

的保洁、绿化；

2.纳黔路纳溪至叙永段全长 72.8公里

的保洁、绿化；

纳黔路

具体实施内容如下：

（1）养护工程

绿化工程的日常养护及预防养护、维修养护；

（2）高速公路沿线日常清扫保洁（含垃圾清运处置）
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①道路(包括主线、连接线、匝道)两侧路肩范围内的路面、桥面、隧道路面的清扫保洁。

②桥梁（含天桥、跨线桥）、涵洞、泄水孔、中分带、立交区、路肩、边坡、边沟（包括排水沟等视

线范围内白色垃圾清洁）、流水槽等处的清扫保洁。

③沿线交安设施清洗（含正线、连接线、匝道以及桥梁和隧道）：护栏、标牌、标线、轮廓标、立柱

反光膜、隧道反光环、有源轮廓标、柱式轮廓标、立面标等。

○4 隧道保洁：检修道、车行横洞、灯箱、排水沟、消防设施（含橱窗玻璃）、备用锥形桶、配电房等。

2.3 标段划分及合同期：本次招标 LN-BJLH 标段合同期为 24 个月，即 2020 年 1 月 1 日起至 2021 年

12 月 31 日止。

NQ-BJLH 标段中叙永至川黔界段合同期为 24 个月，即 2020 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止；

纳溪至叙永段合同期为 10 个月，即 2021 年 3 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

合同采用一年一签的方式，每年合同期满，经发包人考核合格，可续签次年绿化养护施工合同。同时，

在此合同期限内发包人将对承包人履约情况进行考核，若承包人在合同期内累计两次考核不合格，无论合

同是否到期，发包人均有权立即终止合同。若通过考核，承包人的工作质量不能达到发包人要求，或因工

作失误造成了发包人的利益受到损失，发包人有权终止合同，并没收承包人的履约担保，承包人在规定时

间内退出现场。

在合同总期限内，日常绿化工作、保洁工作按照招标文件要求由承包人自行完成，如发生新增绿化养

护工作，具体养护工作内容和养护期在发包人下达的《维修通知任务单》中确定。若维修发生新栽种苗木

等工作，则新栽种的苗木养护期为 12 个月。

3.投标人资格要求

3.1资质要求

投标人须具有独立法人资格、持有有效的营业执照（含三证合一）、安全生产许可证和基本账户开户

许可证；

3.2业绩要求

近 5 年（自 2014 年 1 月 1 日起至今，以签订合同时间为准）应满足：至少独立承担 1 个高速公路绿

化养护项目。

3.3信誉要求

（1）投标人必须在投标截止日前已在四川省交通运输厅进行了企业信用等级评价，且不得处于禁止

投标期内；本次招标不接受信用等级为D级的投标人的投标。本招标文件所指信用等级均以投标截止日在

四川省交通运输厅网站上公布的信用等级为准(以招标人核查的结果为准)。

（2）在国家企业信用信息公示系统（http//www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单。

（3）在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒对象名单。
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（4）投标人（单位）、法定代表人在 2016 年 1 月 1 日至本次招标公告发布日之间无行贿犯罪记录（投

标人须提交无行贿犯罪记录的承诺函）。

3.4 人员、设备满足项目需要。

3.5 本次招标不接受联合体投标申请。不允许转包或分包。

3.6 本次招标允许投标人对 1～2个标段投标，允许中 2个标段。

3.7 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存

在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标。否则，相关投标均无效。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标的潜在投标人，请于 2019 年 11 月 23 日上午 9:00 时开始通过以下任意

一种方式获取招标文件：

方式一：登录“全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn/）”，凭注册账号和

密码登录“其它类别项目系统”下载招标文件电子版。具体操作方法详见《投标人操作手册》（《投标人

操作手册》可在网站“办事指南”栏目“其它类别项目系统操作手册”中下载。）

方式二：登录“四川高速公路建设开发集团有限公司网站（http://www.scgs.com.cn/）”免费匿名下载招

标文件电子版。

招标人不提供其他任何报名和招标文件获取的方式。

4.2 投标人应在投标期间实时关注上述网站，并及时下载相关内容，招标人不再另行通知。如有问题

或疑问，应及时与招标人联系；逾期未联系的，招标人视为投标人没有任何问题和疑问，或是已收到或默

认已收到，否则造成的一切后果由投标人负责。

4.3 投标人在递交投标文件之前不需要向招标人以任何方式提供有关投标人的任何信息和联系方式。

5.投标文件的送交及相关事宜

5.1 现场踏勘及投标预备会

现场踏勘：招标人不组织，由投标人自行考察，并负责考察过程中的交通、安全以及相关费用。

投标预备会议：招标人不组织。

5.2 投标文件的递交

投标文件送交的时间为 2019 年 12 月 20 日上午 8:30～9:00 时（北京时间），截止时间为 201

9 年 12 月 20 日上午 9:00 时（北京时间），投标人必须将按要求密封完好的投标文件以面交方式

送达招标人指定地点：四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心（成都市人民中路三段 33 号）本项

目开标室。招标人定于投标文件送交截止时间的同一时间、同一地点举行公开开标（第一个信封），投

标人应派代表出席并签认开标结果。

5.3 逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

http://www.scggzy.gov.cn/Admin/Article/Detail/将于2019年2月21日停止使用，届时请使用http:/ggzyjy.sc.gov.cn/
http://ggzyjy.sc.gov.cn）
file:///E:/F盘/招标项目/2018年招标项目/养护施工招标项目/招标文件评审/四川高速公路建设开发集团有限公司
http://www.scgs.com.cn/
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6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在在全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn）、四川高速公

路建设开发集团有限公司网站（http://www.scgs.com.cn/）上发布。

7.投标保证金

投标人在递交投标文件时，应按投标人须知的规定按标段分别向招标人提交如下形式和金额的投标保

证金：

（1）LN-BJLH标段投标人：人民币 4万元。

（2）NQ-BJLH标段投标人：人民币 6万元。

投标保证金可采用银行保函或采用现金担保形式。若采用银行保函方式递交，银行保函由投标人开立

基本账户的银行出具，如投标人开立基本账户的银行不具备开具银行保函的资格，则由该银行系统内其他

支行及以上银行出具；若采用现金方式递交，则现金担保须通过银行电汇或现金转账的方式由投标人的基

本账户一次性划入招标人的指定账户，且须在投标截止期前（宜在投标截止期前一天）到账。

8.评标办法

本次招标评标办法采用综合评分法（双信封形式），资格后审。

9.招标工作公开接受社会监督

9.1 公示制度

9.1.1 招标人将对投标人投标文件下述内容作为公示资料进行公示：

近五年承担的项目情况表（见投标文件资格审查资料表 6-2）

各投标人应将上述公示资料 Word 格式的电子文件（U 盘）单独密封，与投标文件一同提交，投标人应

确保电子文件与投标文件内容的一致性，若在公示前发现不一致时，将以投标文件为准进行公示；若在公

示期间发现公示资料与投标文件不一致时，仍将以投标文件正本为准对该投标人的公示资料重新进行公

示。

招标人将按照《四川省招标投标信息公开办法》将中标候选人公示资料中提供的业绩信息与评标结果

同时在全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn/）、四川高速公路建设开发集团有限

公司网站（http://www.scgs.com.cn/）上公示，公示截止日同评标结果公示截止日，公示期间接受社会公开

监督。

9.1.2 评标结果公示：招标人在收到评标报告之日起 3 日内，将评标结果即评标委员会推荐的中标候

选人名单在全国公共资源交易平台（四川省）（http://ggzyjy.sc.gov.cn/）、四川高速公路建设开发集团

有限公司网站（http://www.scgs.com.cn/）上公示 3个工作日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系

人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，截止日后不再接受投诉。

http://www.scggzy.gov.cn）、
file:///E:/F盘/招标项目/2018年招标项目/养护施工招标项目/招标文件评审/四川高速公路建设开发集团有限公司
file:///E:/F盘/招标项目/2018年招标项目/养护施工招标项目/招标文件评审/四川高速公路建设开发集团有限公司
http://www.scgs.com.cn/
http://www.scggzy.gov.cn/Admin/Article/Detail/将于2019年2月21日停止使用，届时请使用http:/ggzyjy.sc.gov.cn/
http://ggzyjy.sc.gov.cn）
file:///E:/F盘/招标项目/2018年招标项目/养护施工招标项目/招标文件评审/四川高速公路建设开发集团有限公司
file:///E:/F盘/招标项目/2018年招标项目/养护施工招标项目/招标文件评审/四川高速公路建设开发集团有限公司
http://www.scgs.com.cn/
http://www.scggzy.gov.cn/Admin/Article/Detail/将于2019年2月21日停止使用，届时请使用http:/ggzyjy.sc.gov.cn/
http://ggzyjy.sc.gov.cn）
file:///E:/F盘/招标项目/2018年招标项目/养护施工招标项目/招标文件评审/四川高速公路建设开发集团有限公司
file:///E:/F盘/招标项目/2018年招标项目/养护施工招标项目/招标文件评审/四川高速公路建设开发集团有限公司
http://www.scgs.com.cn/
http://www.scjt.gov.cn/
http://www.scjt.gov.cn/
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9.2 投诉处理：本次招标监督部门按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标

投标活动投诉处理办法》（2013 年 7 月 6 日国家发展改革委等七部委令第 11 号、国家九部委 2013 年第

23 号令修订）、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》（2015 年第 24 号）、《四川省公路

工程建设项目招标投标管理实施细则》（川交发〔2019〕32 号）的规定接受针对公示内容的投诉。投诉材

料要求、投诉受理条件及查处参照七部委令第 11 号和川交发〔2019〕32 号对投诉的规定执行。超出投诉

时效的以及应先向招标人提出异议而未提出的相关投诉都将不予受理。

10.联系方式

招标人：四川南方高速公路股份有限公司

地 址：四川省泸州市龙马潭区蜀泸大道三段 202 号

四川南方高速公路股份有限公司办公楼

电 话：0830-3252032、3252028

传 真：0830-3252000

联系人：邓先生、蓝先生

招标人：四川南方高速公路股份有限公司

2019 年 11 月 22 日
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第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

二、投标人须知正文和附件
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一、投标人须知前附表

《投标人须知前附表》是用于进一步明确《投标人须知》正文中的未尽事宜，由招标人根据本项目具

体特点和实际需要编制和填写，与《投标人须知》正文无抵触且与招标文件其他章节相衔接。前附表内容

与本须知不一致的，以前附表内容为准。“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”

内容，具有同等效力。

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

招标人：四川南方高速公路股份有限公司

地 址：四川省泸州市龙马潭区蜀泸大道三段 202 号

四川南方高速公路股份有限公司办公楼

电 话：0830-3252032、3252028

传 真：0830-3252000

联系人：邓先生、蓝先生

1.1.3 招标代理机构 /

1.1.4 招标项目名称
G76 厦蓉高速（隆纳、纳黔）2020 一 2021 年日常养护工程

（保洁、绿化）施工

1.1.5 标段建设地点 隆纳路、纳黔路项目所在地

1.2.1 资金来源及比例 通行费收入，100%

1.2.2 资金落实情况 资金已落实

1.3.1 招标范围 同招标公告

1.3.2 计划工期

本次招标 LN-BJLH 标段合同期限为 24 个月，即 2020 年 1 月 1

日起至 2021 年 12 月 31 日止。

NQ-BJLH 标段中叙永至川黔界段工期为 24 个月，即 2020 年 1

月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止；纳溪至叙永段工期为 10

个月，即 2021 年 3 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止
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1.3.3 质量要求 绿化养护工程项目交工验收的质量评定： 合格 。（ 一阶段验收）

1.3.4 安全目标

鉴于本项目在已通车高速公路上进行养护维修施工，投标人须按照

高速公路养护施工有关规定执行，承担一切安全生产责任，杜绝较

大、重大和特别重大事故的发生，预防、减少一般事故的发生。

1.4.1
投标人资质条件、能

力和信誉

1．资质条件：见附录 1

2．业绩要求：见附录 2

3．信誉要求：见附录 3

4．其他要求：见附录 4

5．人员要求：无

注：上述要求应附相关证明材料，证明材料以第九章投标文件格式

中要求为准。

1.4.2 是否接受联合体投标 不接受

1.4.3
投标人不得存在的其

他关联情形

1．第（3）目补充：单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、

行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2．第（4）目补充：控股关系，是指其出资额占有限责任公司资本

总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额

百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分

之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股

东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。管理关系，是指不具

有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

1.4.4

投标人不得存在的其

他不良状况或不良信

用记录

第（6）项修改为：投标人（单位）、法定代表人在 2016 年 1 月 1

日至本次招标公告发布日之间有行贿犯罪记录，未提交无行贿犯罪

记录的承诺函

1.10.2
投标人在投标预备会

前提出问题

时间：/

形式：/

1.11.1 分包 本项目严禁转包，不允许分包
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2.1
构成招标文件的

其他材料
招标文件补遗书（如果有）

2.2.1
投标人要求澄清

招标文件

递交投标文件截止之日 16 天前，可以书面形式要求澄清招标文件，

且无需提供投标人的信息

2.2.2
招标文件澄清发出的

形式

递交投标文件截止之日 15 天前，招标人将以补遗书形式对招标文

件进行澄清，补遗书公布在全国公共资源交易平台（四川省）

（http://ggzyjy.sc.gov.cn）和四川高速公路建设开发集团有限

公司网站（http://www.scgs.com.cn/）上，由投标人自行下载。投

标人应在投标期间实时关注上述网站，并及时下载相关内容，招标

人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与招标人联系；逾期未

联系的，招标人视为投标人没有任何问题和疑问，或是已收到或默

认已收到，否则造成的一切后果由投标人负责

2.2.3
投标人确认收到招标

文件澄清

由投标人在招标人指定网站上自行查阅，不要求投标人向招标人发

出确认函

2.3.1
招标文件修改发出的

形式
同本须知前附表第 2.2.2 款

2.3.2
投标人确认收到招标

文件修改
同本须知前附表第2.2.3款

3.1.1 投标文件密封形式
 双信封

□ 单信封

3.1.1
构成投标文件的

其他资料
/

3.2.1
增值税税金的

计算方法
一般计税法

3.2.1
工程量清单的填写

方式
投标人按照招标人提供的书面工程量清单格式填写

3.2.3 报价方式 □单价 总价

3.2.6 是否接受调价函
□是

否

file:///E:/F盘/招标项目/2018年招标项目/养护施工招标项目/招标文件评审/四川高速公路建设开发集团有限公司
file:///E:/F盘/招标项目/2018年招标项目/养护施工招标项目/招标文件评审/四川高速公路建设开发集团有限公司
http://www.scgs.com.cn/
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3.2.8 最高投标限价

□无

有，最高投标限价公布如下：

标段号

竞争性

部分费用

（万元）

安全

生产费

（万

元）

暂列金

（万元）

单价最高

投标限价

（元）

标段最高

投标限价

（万元）

LN-BJLH 215.598 4 6.5879 见工程量

清单

226.1859

NQ-BJLH 311.797 4.5 9.4889 325.7859

(此限价金额为一年合同期总金额)

投标人标段投标报价金额超过本项目招标标段最高投标限价的

将作无效投标处理，单价报价金额超过本项目招标人单价最高投标限

价的将作无效投标处理。投标人安全生产费、暂列金按招标人所列金

额填报。

3.3.1 投标有效期 自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 日

3.4.1 投标担保

（1）投标保证金的金额:

LN-BJLH 标段投标人：人民币 4万元

NQ-BJLH 标段投标人：人民币 6万元

（2）投标保证金收取的形式：银行保函或现金担保形式

1）若采用银行保函形式：

投标保证金若采用银行保函的形式，则银行保函应由投标人开立

基本账户的银行出具。若投标人开立基本账户的银行不能出具银行

保函，则由该银行系统内其他支行及以上银行出具。

银行保函应采用招标文件提供的格式，若采用银行自有格式，保

函内容不得做出降低担保效力的实质性修改，包括但不限于对于担

保金额、担保范围、担保期限、担保内容作出实质性修改。投标保

函中投标有效期若为具体的日期，应不低于本项目投标有效期（含

延长的投标有效期）。
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3.4.1 投标担保

2）若采用现金担保形式：

投标保证金若采用现金担保的形式，则现金担保须通过银行电

汇或现金转账方式由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定的

账户，且须在投标截止时间前（宜在投标截止期前一天）到账。投

标人须将电汇回执单或现金转账凭证影印件（彩色或黑白）装入投

标文件。

3.4.1 投标担保

（3）投标保证金的递交

1）现金担保提交至如下开户银行及账号：

账户一：

账户户名：四川南方高速公路股份有限公司

开户银行：中国建设银行泸州分行

账 号：51001636108050617335

账户二 ：

招标人委托四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心统一收

退投标保证金。

a．通过投标人的基本帐户以银行转帐、电汇、网上银行转账的

方式交纳。

b．投标保证金应在投标截止时间前到达指定账户：账户信息请

在业务管理栏“投标保证金”模块中查看。

注意：①投标人在交纳投标保证金时，请务必认真、准确填写相关

保证金账号，以确保保证金的安全、有效、准确；②相关项目保证

金账户信息，只有通过系统报名后，才能进行查看；

2）银行保函的提交：银行保函原件密封在一个独立封套中，与投

标文件一起递交；银行保函的彩色影印件或清晰可辨的复印件应装

订在投标文件正本之中。投标人应确保银行保函真实有效，提供虚

假保函的，招标人将向上级和公安机关举报

3.4.3

投标保证金的退还

（1）退还时间：招标人最迟将在中标通知书发出后 5日内向中标

候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订书面合同

后 5 日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金；投标人在投

标截止时间前撤回投标文件但已递交投标保证金的，招标人将自收

到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还其投标保证金；

（2）退还方式：①现金担保的退还：投标人的投标保证金将由招

标人或招标人委托四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心

统一直接退还至投标人的基本账户；②银行保函由投标人法定代表

人或其委托代理人本人凭单位介绍信及身份证原件及复印件，以及

加盖投标人单位章的银行保函收条在招标人处领取

投标保证金的利息计

算原则
无
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3.4.4
投标保证金不予退还

的情形投标

本项补充：

（4）评标阶段发现投标人或签订合同前发现中标人提交了虚假资

料。

3.5 资格审查资料

□ 无

有，具体要求：投标人提供的资格审查资料必须满足资格审查最

低条件要求，并附相关证明材料，证明材料以第九章投标文件格式

中要求为准

3.5.3
近年完成的类似项目

的年份要求

本项修改为：

自 2014 年 1 月 1日起至今，投标人提供的资格审查资料必须满足

本须知附录 2 资格审查业绩最低条件要求，并附相关证明材料，证

明材料的具体要求以“第九章投标文件格式”中要求为准

3.5.4 投标人的信誉要求

本项修改为：

投标人提供的资格审查资料必须满足本须知附录 3资格审查信誉

最低条件要求，并附相关证明材料，证明材料的具体要求以“第九

章投标文件格式”中要求为准

3.5.5
拟委任的主要

人员情况

本项修改为：

（1）拟委任的主要人员不作为资格审查强制性要求；

（2）投标人无须在投标文件中填报其他主要人员。投标人若成为

中标人，则在签订合同前，须上报满足招标文件第四章第三节附件

八“主要管理人员和技术人员最低要求”的相关具体人员，经招标

人或发包人审核同意后签订合同，并按填报的人员进场开展工作。

3.5.6
拟委任的其他

人员情况

本项修改为：

（1）拟委任的其他技术人员不作为资格审查强制性要求；

（2）投标人无须在投标文件中填报其他主要人员。投标人若成为

中标人，则在签订合同前，须上报满足招标文件第四章第三节附件

八“主要管理人员和技术人员最低要求”的相关具体人员，经招标

人或发包人审核同意后签订合同，并按填报的人员进场开展工作。
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3.5.7

拟投入本标段的主要

施工机械设备和试验

检测设备要求

本项修改为：

投标人提供的资格审查资料必须满足本须知附录 4 资格审查其

他最低条件要求，并附相关证明材料，证明材料的具体要求以“第

九章投标文件格式”中要求为准

3.5.10

投标文件填报信息与

公路管理系统平台发

布信息一致性

本条款不适用

3.6.1
是否允许递交

备选投标方案

□允许

不允许

3.7.4 投标文件副本份数

投标文件副本份数： 1 份。

是否要求提交电子版文件：公示资料Word格式的电子文件1份。

其他要求：银行保函原件 1 份（若有）

3.7.5 装订要求

本项细化为：

（1）投标文件的正本、副本应编制目录且逐页标注连续页码，采

用粘贴或装订方式分别装订成册（A4 纸幅），并标明“正本”、

“副本”，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。由于投标文

件页码编制和装订造成的丢失、散落、缺页或其它后果概由投标人

自行承担。招标文件要求投标文件中附原件的，应一律附于投标文

件“正本”内。

（2）投标文件中的证明、证件及附件等集中紧附在相应正文内容

后面，尽量与前面正文部分的顺序相对应。

（3）修改的投标文件的装订也应按本要求办理。

（4）投标人公示资料，以 Word 格式电子文档置于 U盘内，且电子

文档应能正常打开；U盘上必须标明项目名称、投标人名称、所投

标段
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4.1.1
投标文件的密封

与包装

本项修改为：

（1）内层封套：投标文件第一个信封（含正本、副本）、第二个

信封（含正本、副本）、投标保证金（银行保函）（若有）原件、

投标人公示资料电子文件应分别单独装入内层封套密封，内层封套

应密封完好，且在封口处应加盖投标人单位章；

（2）外层封套：将上述单独密封的文件统一密封在一个外层封套

中。外层封套应加贴封条或加盖密封章，且在封口处加盖投标人单

位章

4.1.2 封套上应载明的信息

1．外层封套（内装投标文件、公示资料电子文件（含 U 盘）、银

行保函（若有））：

（项目名称） 第 标段招标投标文件

在 年 月 日 时 分前不得开启

投标人名称：

2.内层封套：

（1）投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套

（项目名称） 第标段招标第一个信封（商务及技术文件）

在年月日时分前不得开启

投标人名称：

（2）投标文件第二个信封（报价文件）封套：

（项目名称） 第标段招标第二个信封（报价文件）

在投标文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启

投标人名称：

（3）银行保函封套（若有）

（项目名称） 第标段招标投标保证金（银行保函原件）

在年月日时分前不得开启

投标人名称：

（4）公示资料电子文件(U 盘)封套

（项目名称）第标段招标公示资料电子文件（U 盘）

在年月日时分前不得开启

投标人名称：
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4.2.3 是否退还投标文件 当投标文件少于 3 个（不含 3个），投标文件当场退还给投标人。

4.2.5 投标文件的拒收

本项修改为：投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收：

（1）逾期送达或者未送达指定地点；

（2）未按本须知前附表第4.1.1、4.1.2款要求密封或标记

5.1 开标时间和地点

（1）投标文件第一个信封开标时间：同投标截止时间

投标文件第一个信封开标地点：同递交投标文件地点

（2）投标文件第二个信封开标时间：招标人电话另行通知

投标文件第二个信封开标地点：招标人电话另行通知。

5.2.1
第一个信封（商务及

技术文件）开标程序

（4）密封情况检查：由现场监督和参会投标人的代表检查所递交

的投标文件是否存在提前开启情况。

（5）开标顺序：随机，当投标人少于 3 个（不含 3 个）将不予开

标，当场原封退还投标人

5.2.3
第二个信封（报价文

件）开标程序

（4）密封情况检查：由现场监督和参会投标人的代表检查所递交

的投标文件是否存在提前开启情况；

（5）开标顺序：随机

（7）未进入第二个信封启封名单的其它投标人的第二个信封将不

予开封，当场退还给投标人。现场未领取退还投标文件的投标人，

视为默认开标结果，在评标结束后应及时到招标人处领取，招标人

不负责保管投标人的第二个信封

6.1.1 评标委员会的组建
评标委员会构成：7人；其中招标人代表 2人，专家 5 人；

评标专家确定方式：从四川省综合评标专家库中随机抽取

6.3.2
评标委员会推荐的中

标候选人的人数
3名（若不足 3名，则按实际数量推荐）

7.1
中标候选人公示媒介

及期限

公 示 媒 介 ： 全 国 公 共 资 源 交 易 平 台 （ 四 川 省 ）

（http://ggzyjy.sc.gov.cn/）和四川高速公路建设开发集团有限

公司网站（http://www.scgs.com.cn/）

公示期限：3 个工作日

公示的其他内容：见招标公告

7.4
是否授权评标委员会

确定中标人

□是

否

http://www.scggzy.gov.cn/Admin/Article/Detail/将于2019年2月21日停止使用，届时请使用http:/ggzyjy.sc.gov.cn/
http://ggzyjy.sc.gov.cn）
file:///E:/F盘/招标项目/2018年招标项目/养护施工招标项目/招标文件评审/四川高速公路建设开发集团有限公司
file:///E:/F盘/招标项目/2018年招标项目/养护施工招标项目/招标文件评审/四川高速公路建设开发集团有限公司
http://www.scgs.com.cn/
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7.5
中标通知书和中标结

果通知发出的形式

招标人将以书面形式发放中标通知书。中标结果发布在四川高速公

路建设开发集团有限公司网站（http://www.scgs.com.cn/）上，所

有投标人应实时关注该网站了解中标结果的相关信息，且招标人不

再发出书面的中标结果通知书

7.6
中标结果公告媒介

及期限

公 告 媒 介 ： 四 川 高 速 公 路 建 设 开 发 集 团 有 限 公 司 网 站

（http://www.scgs.com.cn/）

公告期： 3个工作日。

7.7.1 履约保证金

是否要求中标人提交履约保证金：

□不要求

要求：

（1）履约保证金的形式：银行保函或现金、支票。

（2）履约保证金的金额：按合同金额 10%的标准向发包人提交履

约保证金（银行保函或现金、支票）。

（3）银行保函应由支行及以上国有或股份制商业银行开具；现金、

支票等形式的履约担保必须从投标人基本帐户中转出或开具。

（4）提交履约担保时间：承包人与发包人签订合同协议书之前。

7.8.1 签订合同

本项修改为：

（1）招标人将把合同授予按第7.7.1款要求提交履约担保的中标人；

（2）招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照

招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，合同的标的、价格、

质量、安全、履行期限等主要条款应当与上述文件的内容一致。招

标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议；

（3）中标人拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不

予退还，并将上报省级交通运输主管部门建议给予相应的信用处理

7.8.5 签订合同事项

本项补充：

合同文件的制作及费用由中标人负责。合同文件的份数根据需要由

招标人与中标人协商确定。投标文件和中标通知书作为合同协议书

的组成部分，始终对双方具有约束。

8.5.1 投诉

监督部门将按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工

程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2004 年 7 月 6 日国家

发展改革委等七部委令第 11 号，国家九部委 2013 年第 23 号令修

订）、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》（2015

file:///E:/F盘/招标项目/2018年招标项目/养护施工招标项目/招标文件评审/四川高速公路建设开发集团有限公司
file:///E:/F盘/招标项目/2018年招标项目/养护施工招标项目/招标文件评审/四川高速公路建设开发集团有限公司
http://www.scgs.com.cn/
file:///E:/F盘/招标项目/2018年招标项目/养护施工招标项目/招标文件评审/四川高速公路建设开发集团有限公司
http://www.scgs.com.cn/
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8.5.1 投诉

年第 24 号）、《四川省公路工程建设项目招标投标管理实施细则》

的通知（川交发〔2019〕32 号）的规定接受针对公示内容的投诉。

投诉材料要求、投诉受理条件及查处参照七部委令第 11 号和（川

交发〔2019〕32 号）对投诉的规定执行。

（1）投诉人认为招标投标活动不符合法律行政法规规定的，可以

在知道或者应当知道之日起 10 日内提出书面投诉。依法应先提出

异议的，异议答复期间不计算在内；异议人对答复不满意，应在异

议答复之日起 10 日内提出书面投诉。

（2）投诉人向交通运输行政主管部门提出投诉，应当实名提交投

诉书。(投诉书格式详见投标人须知附件七)

（3）有下列情形之一的投诉，不予受理：

①投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无

任何利害关系；

②投诉事项不具体，且未提供有效的线索、证据，难以查证的；

③投诉书未署有投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法

人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；委托代

理人没有相应的授权委托书和有效身份证明复印件，或者有关委托

代理权限和事项不明确的；

④应当在规定时间提出诉求而未提出，超出投诉时效的；

⑤已经作出处理决定，且投诉人没有提出新的证据的；

⑥投诉事项应先提出异议没有提出异议、已进入行政复议或者司

法程序的；

⑦其他行政主管部门已经受理的。

8.5.1 监督部门

四川高速公路建设开发集团有限公司

地址：成都市二环路西一段 90 号

电话：028-61556811 61556726

传真：028-61556813

四川南方高速公路股份有限公司纪检监察（审计）室

电 话：0830-3252018

地 址:泸州市龙马潭区蜀泸大道三段 202 号南方公司办公楼 5 楼

邮 编：646000
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8.5.2 异议

投标人或利害关系人认为招标投标活动存在不符合法律、法规和

规章规定的，可以依法向招标人提出异议，或者依法向有关行政主

管部门投诉。投标人或利害关系人对招标文件、开标、评标结果事

项进行投诉的，应当依法先向招标人提出异议。

（1）异议提出的期限规定如下：

①对招标文件有异议的，潜在投标人或者其他利害关系人应当在提

交投标文件截止时间 10 日前提出。②对提交投标文件的截标时

间、开标程序、投标文件密封检查和开封、唱标内容、开标记录、

唱标次序等开标有异议的，投标人应当在开标期间当场提出。

③对评标有异议的，投标人或其它利害关系人应当在中标候选人的

公示期间提出。

（2）异议人提出异议应当提交异议书，但异议仅涉及开标的除外。

(异议书格式详见投标人须知附件六)

（3）异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表

签字并加盖公章；其他组织或者个人提出异议的，异议书必须由其

主要负责人或者提出异议的本人签字，并附真实有效身份证明复印

件。

（4）有下列情形之一的，招标人可以不予受理异议，并向异议人

发出异议不予受理通知书：

①异议人不是投标人、潜在投标人或者其他利害关系人；

②未在法定的异议期限内提出的；

③规定应当以书面形式提出但未以书面形式提出的；

④异议书未按照要求签字盖章的；

⑤异议书未提供有效联系人和联系方式的；

⑥针对依法应当保密的信息和资料提出异议的；

⑦开标现场已经投标人确认的事项，开标后投标人又就该事项提出

异议的；

⑧招标人已经做出明确答复，无新的事实证据，又就同一问题提出

异议的；

⑨异议人违反《中华人民共和国招标投标法》等法律规定，捏造事

实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料提出异议的。

招标人对异议未在规定时限内做出答复的，异议人可以向交通运输

行政主管部门申诉，交通运输行政主管部门应当责令招标人依法做

出答复。异议人对答复不满意的，可以提起投诉

9
是否采用电子招标

投标

□ 是

否
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需要补充的其他内容

10.1

投标人的通

讯要求

（1）投标人在送交投标文件之前无需向招标人登记有关投标人信息，不提供联系方

式，应按招标文件要求自行参加开标会，自行从招标人指定网站查阅和下载招标文件、

补遗书，不能下载的应及时与招标人联系，否则后果自行承担。投标人下载补遗书后，

不再向招标人发出确认函。本项目不组织现场踏勘及投标预备会，需踏勘现场的投标

人可自行组织前往，相关费用自理，安全责任自行承担。

（2）投标人在送交投标文件时登记投标人信息及有效的联系方式，至评标结果公示

前，必须保证其提供的联系方式处于有效工作状态，招标人不承担由于与投标人联系

中断给投标人带来的任何损失责任。

10.2

放弃中标的

处理

（1）投标有效期内投标人不得撤销投标文件。投标人若撤销投标文件的，招标人将

不予退还其投标保证金；

（2）中标人在收到中标通知书后，拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保

证金，招标人将取消其中标资格，不予退还其投标保证金，并将上报上级主管部门给

予相应的处理；

（3）合同协议书签订后，中标人放弃合同，招标人将不退还中标人履约保证金，并

将上报上级主管部门给予相应的处理，作为不良记录纳入交通建设市场信用管理系

统，同时承担相应的法律责任。

10.4

开展扫黑除

恶斗争的要

求

为进一步加强在全省公路水运建设领域内开展扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击各类

黑恶势力违法犯罪活动，有效净化建设市场和环境，维护招标单位和投标单位的合法

权益，确保全省重点公路水运项目招标投标活动有序进行。按照有黑扫黑、无黑除恶、

无恶治乱的工作要求，各投标单位及从业人员应按照《四川省交通运输厅关于开展公

路水运建设领域建设环境专项整治工作的通知》（川交函〔2018〕657 号）、《四川

省交通运输厅关于开展公路水运建设领域恶意竞标专项整治工作的通知》（川交函

〔2018〕656 号）文件要求做好相关工作。

10.5

扫黑除恶举

报电话

省交通运输厅：

厅扫黑除恶办公室举报电话：028-85553206

驻厅纪检组举报电话：028-85525235

厅建设管理处举报电话：028-85525314

厅公路局举报电话：028-85550281

厅航务管理局举报电话：028-85525767

举报传真：028-85525338
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10.5

扫黑除恶举

报电话

举报邮箱：scjtshce@scjt.gov.cn

举报地址：四川省成都市武侯祠大街 180 号四川省交通运输厅二楼扫黑除恶办公室

邮政编码：610041

10.6

招标代理费

本次招标代理费为 7.8 万元（每个标段各 3.9 万元），包含在其投标报价中，不再

单独报价。

支付方式：中标人在领取中标通知书时直接支付给招标代理单位。

招标代理单位：四川公路工程咨询监理有限公司

账 号：51001875136050668235

开户银行：中国建行银行成都市南郊支行
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附录 1 资格审查条件（资质最低要求）

标段 资质等级要求

LN-BJLH

NQ-BJLH

投标人具有独立法人资格、持有有效的营业执照（含三证合一）、安全生产许可证

和基本账户开户许可证

附录 2 资格审查条件（业绩最低要求）

标段 业绩要求

LN-BJLH

NQ-BJLH

近 5 年（自 2014 年 1 月 1 日起至今，以签订合同时间为准）应满足：至少独

立承担 1个高速公路绿化养护项目。

附录 3 资格审查条件（信誉最低要求）

标段 信誉要求

LN-BJLH

NQ-BJLH

（1）投标人必须在投标截止日前已在四川省交通运输厅进行了企业信用等级评价，

且不得处于禁止投标期内；本次招标不接受信用等级为D级的投标人的投标。本招

标文件所指信用等级均以投标截止日在四川省交通运输厅网站上公布的信用等级

为准(以招标人核查的结果为准)。

（2）在国家企业信用信息公示系统（http//www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违

法失信企业名单。

（3）在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信

惩戒对象名单。

（4）投标人（单位）、法定代表人在 2016 年 1 月 1 日至本次招标公告发布日之间

无行贿犯罪记录（投标人须提交无行贿犯罪记录的承诺函）。



G76 厦蓉高速（隆纳、纳黔）2020—2021 年日常养护工程（保洁、绿化）施工项目 招标文件

25

附录 4 资格审查条件（其他最低要求）

标段 设备要求

LN-BJLH

NQ-BJLH

各标段至少配备 1 台洒水车、1 台清扫车，洒水车或清扫车需带清洗护栏设备。（自

有或租赁均可）（当投标人同时对两个标段进行投标时，所报的设备不能为同一台

（套）设备，若该投标人两个标段所报的设备为同一台（套）设备，则否决该投标

人评标价低的标段的投标）



G76 厦蓉高速（隆纳、纳黔）2020—2021 年日常养护工程（保洁、绿化）施工项目 招标文件

26

二、投标人须知（正文）

本须知另见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版·第

一册），由投标人自行购买。



G76 厦蓉高速（隆纳、纳黔）2020—2021 年日常养护工程（保洁、绿化）施工项目 招标文件

27

附件一：开标记录表

G76 厦蓉高速（隆纳、纳黔）2020 一 2021 年日常养护工程（保洁、绿化）施工项目

第一个信封（商务及技术文件）开标记录表

标段号： 开标时间 年 月 日 时 分

序

号

投标人

名称
密封情况

投标保证金

递交情况

公示资

料提交

情况

合同期

（个月）
备注

投标人

代表

签名

招标人代表： 记录人：__________

年 月 日
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G76 厦蓉高速（隆纳、纳黔）2020 一 2021 年日常养护工程（保洁、绿化）施工项目

第二个信封（报价文件）开标记录表

标段号： 开标时间 年 月 日 时 分

序

号
投标人 密封情况

投标报价

（元）
备注 投标人代表签名

招标人代表： 记录人：_______________

年 月 日
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附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： ）

（投标人名称）：

（项目名称） 标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审

查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清或说明：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于 年 月 日 时 分前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）

或电邮至 （邮箱地址）。采用传真或电邮方式的，应在 年 月 日 时 分前将原件

递交至 （详细地址）。

评标委员会： （签字）

年 月 日
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附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号： ）

（项目名称） 标段招标的评标委员会：

问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清、说明如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人： （盖单位章）或

法定代表人或其委托的委托代理人： （签字）

年 月 日
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附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于（投标日期）所递交的 （项目名称） 标段投标文件已被我方接受，

被确定为中标人。

投标报价： 元。

合同期： 个月。

工程质量： 。

安全目标： 。

请你方在本通知书后的 日内到 （指定地点）与我方签订承包合同，并按

招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人： （盖单位章）

年 月 日
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附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）标段投标文件，确定（中标人名称）

为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人： （盖单位章）

年 月 日
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附件六：异议书

（招标项目及标段名称） 异议书

异议人：____________________________________________

住所地：____________________________________________

邮编：______________________________________________

法定代表人：_________________________________________

联系电话:____________________________________________

异议人授权代表：_____________________________________

性别：年龄：_____________________

住址：______________________________________________

联系电话：______________________________________________

提起异议事项的基本事实：______________________________________

_____________________________________________________________________。

相关请求及主张：___________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________。

有效线索和相关证明材料：_______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________。

异议人与提起项目有利害关系的证明材料：_____________________________________________

______________________________________________________________________________。

此致。

（招标人）

异议人（盖单位章）：_____________

或法定代表人或授权代表（签字）:__________

年 月 日



G76 厦蓉高速（隆纳、纳黔）2020—2021 年日常养护工程（保洁、绿化）施工项目 招标文件

34

附件七：投诉书

投诉书

就所投诉事项，投诉人已于_____年____月___日向招标人提出异议，并于___年___月___日收到招标

人书面答复（后附异议及答复材料）。

投诉人：____________________________________________

住所地：____________________________________________

邮 编：___________________________________________

法定代表人：_________________________________________

联系电话：__________________________________________

投诉人授权代表：____________________________________

性别：_______________ 年龄：_______________

住址：______________________________________________

联系电话：___________________________________________

被投诉人：_____________________________________________

住 所 地：____________________________________________

邮 编：____________________________________________

法定代表人：____________________________________________

联系电话:______________________________________________

投诉事项的基本事实：__________________________________________________。

相关请求及主张：______________________________________________________。

有效线索和相关证明材料：______________________________________________。

投诉人与投诉项目有利害关系的证明材料：__________________________________

___________________________________________________________________________.

此致。

（投诉受理机关）

投诉人（盖单位章）：___________

法定代表人或授权代表（签字）:___________

年 月 日
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第三章 评标办法

一、评标办法前附表

二、评标办法（正文）
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一、评标办法前附表

《评标办法前附表》用于进一步明确正文中的未尽事宜，由招标人根据本项目具体特点和实际需要编

制和填写，与招标文件其他章节相衔接，并与本章正文内容不相抵触。前附表内容与正文不一致的，以前

附表内容为准。《评标办法前附表》没有列明的因素和标准不得作为评标依据。

条款号 评审因素标准

1 评标方法

（1）本次招标采用双信封形式，资格后审，评标办法采用综合评分法，即对

投标人的商务文件、技术文件和报价文件进行评分，按照综合评分由高到低排

序。当投标人的综合评分相等时，评标委员会依次按照以下顺序推荐中标候选

人：

①评标价低的优先；

②在四川省交通运输厅评为较高信用等级的投标人优先；

（2）本次招标允许投标人对 1～2个标段投标，允许同时中 2个标段。当投标

人同时对两个标段进行投标时，所报的设备不能为同一（台）套设备，若该投

标人两个标段所报的设备为同一（台）套设备，则保留该投标人评价高的标段

的投标，否决该投标人评标价低的标段的投标。

（3）当出现上述情况以外的情形，则按有利于招标人的原则进行推荐。

（4）评标委员会最终推荐 3名中标候选人（若不足 3名，则按实际数量推荐）。

（5）当通过第一个信封（商务和技术文件）投标人仅有 1名时，评标委员会

应否决其投标。

2.1.1

2.1.3

形式评

审与响应

性评审标

准

第一个信封（商务及技术文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐

全，符合招标文件规定；

（3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效、内容提供了投标保证金；

（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书

和法定代表人身份证明，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用

印章、签名章或其他电子制版签名代替；

（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，

且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子

制版签名代替；
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2.1.1

2.1.3

形式评

审与响应

性评审标

准

（6）同一投标人未提交两个及以上不同的投标文件；

（7）投标文件中未出现有关投标报价的内容；

（8）投标文件载明的合同期限符合招标文件规定；

（9）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（10）权利义务符合招标文件规定；

（11）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.7.4

项规定；

（12）提交了公示资料电子文件（U盘）；

（13）提交了银行保函原件（若有）

2.1.1

2.1.3

形式评

审与响应

性评审标

准

第二个信封（报价文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐

全完整；

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐

全，符合招标文件规定；

（3）投标函上的标段投标报价未超过招标标段最高投标限价且单价报价金额未

超过招标人单价最高投标限价；

（4）投标函中投标报价的大写金额能够确定具体数值；

（5）同一投标人未提交两个及以上的投标报价，不得提交选择性报价，也不

得有调价函；

（6）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.7.4 项

规定；

（7）投标函及报价清单不应附有招标人不能接受的条件

2.1.2
资格评审

标准

（1）投标人具备有效的营业执照（含三证合一）、安全生产许可证和基本账

户开户许可证；

（2）投标人的的类似项目业绩符合招标文件规定；

（3）投标人的信誉符合招标文件的规定；

（4）投标人的其他条件设备符合招标文件规定；

（5）投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任

何一种情形
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2.2.1

分值构成

（总分

100 分）

第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成（40分）：

施工组织设计： 10 分

业 绩： 25 分

信 誉： 2 分

设 备： 3 分

第二个信封（报价文件）评分分值构成（60分）：

评 标 价： 60 分

2.2.2

评标基准

价计算方

法

（1）投标人在第二个信封（报价文件）投标函中填报的投标报价超过最高投

标限价的，按无效投标处理，不进入评标基准价的计算，如投标人在第二个信

封（报价文件）投标函中填报的投标报价低于最高投标限价 80%（不含 80%）

的，不进入评标基准价的计算。

（2）评标价的确定

评标价＝第二个信封（报价文件）投标函中填报的投标报价大写金额。

（3）评标基准价

将所有通过形式评审、响应性评审和资格评审的投标人的评标价进行算术平

均，以该算术平均值作为评标基准价，即：

评标基准价=所有有效且不低于最高投标限价 80%的评标价的算术平均值。

注：①通过第一个信封评审的投标人，只要其第二个信封报价不高于最高投标

限价，均满足参与评标基准价的计算条件；在投标截止期后撤销的投标文件，

也应按程序对投标商务、技术文件进行评审，若其通过商务、技术评审，则其

投标报价文件在第二个信封开标时也应开启；若投标报价不高于最高投标限价

的，其投标报价仍满足参与评标基准价计算条件，但其报价文件不参与评审；

②确认后的评标基准价在整个招标期间保持不变，不随通过第二个信封报价文

件评审的投标人数量、算术性修正而改变，也不因招投标当事人异议、投诉以

及其它任何情形而改变。

2.2.3

评标价的

偏差率计

算公式

偏差率=100%×|（投标人评标价－评标基准价）|/评标基准价，偏差率保留 2 位

小数(形如 0.21%，小数点后第三位“四舍五入”)

3.2.3 综合评分 综合评分=商务和技术评分+评标价评分
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3.9.1
推荐中标

候选人

（1）评标委员会对通过第一个信封（商务及技术文件）和第二个信封（报价

文件）评审的所有的投标人，按照综合评分由高到低进行排序（若多个投标人

综合评分相同时，首先按投标人评标价由低到高进行排序；若投标人评标价也

相等时，则按投标人投标截止日的四川省交通运输厅信用等级由高到低进行排

序（以招标人核查为准）；若上述情况都相同时，则按有利于招标人原则进行

排序，评标委员会按综合评分排序推荐前 3名中标候选人（若不足 3名，则按

相应数量推荐）。

（2）本次招标允许投标人对 1～2个标段投标，允许同时中 2个标段。当投标

人同时对两个标段进行投标时，所报的设备不能为同一（台）套设备，若该投

标人两个标段所报的设备为同一（台）套设备，则保留该投标人评价高的标段

的投标，否决该投标人评标价低的标段的投标。

（3）当出现上述情况以外的情形，则按有利于招标人的原则进行推荐。

（4）评标委员会最终推荐 3 名中标候选人（若不足 3 名，则按实际数量推荐）
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评分因素与权重分值

条款

号
评分因素

评审因

素权重

分值

各评审因素

细分项
分值 评分标准

2.2.4

（1）

施工组织

设计
10 分

安全、保通

措施
2分

优得 1.7-2 分，良得 1.3-1.6 分，一般得 1.2 分。

无此项相关内容时得 0 分

质量保证措

施
3分

优得 2.5-3 分，良得 1.9-2.4 分，一般得 1.8 分。

无此项相关内容时得 0 分

施工时效性

保证措施
2分

优得 1.7-2 分，良得 1.3-1.6 分，一般得 1.2 分。

无此项相关内容时得 0 分

文明、环境

保护措施
2分

优得 1.7-2 分，良得 1.3-1.6 分，一般得 1.2 分。

无此项相关内容时得 0 分

对本项目的

事故应急预

案措施

1分
优得 0.9-1 分，良得 0.7-0.8 分，一般得 0.6 分。

无此项相关内容时得 0 分

2.2.4

（2）
评标价 60 分

评标价得分计算公式：

（1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=60-偏差率×

100×E1；

（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=60-偏差率×

100×E2。

上式中 E1=0.2，E2=0.1，评标价得分计算“四舍五入”至少保留小数

点后 3位(形如 48.375，小数点后第四位“四舍五入”)

2.2.4

（3）

其他

因素
业绩 25 分

（1）满足附录 2 业绩最低要求得 15 分；

（2）扣除满足资格审查条件基本要求的业绩个数外，自 2014 年 1 月 1

日起至今（以签订合同时间为准），每增加一段路线长度 200 公里（含

200 公里）及以上的高速公路绿化养护业绩加 1 分；此细项最多加 10

分。
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2.2.4

（3）

其他

因素

信誉 2分

（1）投标截止日被四川省交通运输厅信用评价结果为 AA 级的投标人，

得满分值 2分；

（2）投标截止日被四川省交通运输厅信用评价结果为 A 级的投标人，

得 1.8 分；

（3）投标截止日被四川省交通运输厅信用评价结果为 B 级的投标人，

得 1.6 分；

（4）投标截止日被四川省交通运输厅信用评价结果为 C 级的投标人，

得 0 分

设备 3分

（1）满足附录 4 其他最低要求得 1.8 分；

（2）扣除满足资格审查条件基本要求的设备台数外，每增加一台投标

人须知前附表附录 4要求的机械设备加 0.6 分，最多加 1.2 分
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（二）评标办法（正文）

1.评标办法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规

定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评

分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）评标价：见评标办法前附表；

（3）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）评标价评分标准：见评标办法前附表；

（3）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至 3.5.4 项规定的有关证明

和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术

文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术

得分。

（1）按评标办法前附表第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分 A；
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（2）按评标办法前附表第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+C

3.2.4 投标人投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过初步评审、详细评审的均进入第二个信封

（报价文件）评审。

3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第 5.1 款规定的时

间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开

标。

3.4 第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文

件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书

面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

3.4.3 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.4.4 单价报价金额超过本项目招标人单价最高投标限价的将作无效投标处理。

3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第 2.2.4(2)目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分 B。评标价得分分

值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.2 投标人综合评分=投标人的商务和技术得分+B。

3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，

应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，

评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投

标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的,评标委员会应否决其投

标。

(1)有下列情形之一的,属于投标人相互串通投标:

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
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e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

(2)有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

(3)有下列情形之一的,属于招标人与投标人串通投标:

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假行为。

3.7.投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文

字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委

员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。

投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可

以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给委托人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予

考虑。
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3.8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否

决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4 项规定的原则处理。

3.9.评标结果

3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合评分由高到低的

顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
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第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

第二节 专用合同条款

A. 公路工程专用合同条款

B. 项目专用合同条款

附件一 合同协议书

附件二 廉政合同

附件三 安全生产协议

附件四 环境保护和水土保持合同

附件五 项目经理委任书

附件六 履约担保格式

履约保函（一）

履约现金担保（二）

附件七 雇佣人员管理合同格式

附件八 主要管理人员和技术人员最低要求
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第一节 通用合同条款

本《通用合同条款》另见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标招标文件》（2018 年

版.第一册），由投标人自行购买。

第二节 专用合同条款

A.公路工程专用合同条款

本《公路工程专用合同条款》另见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标招标文件》（2018

年版.第一册），由投标人自行购买。
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B.项目专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：四川南方高速公路股份有限公司。投标人中标后，与发包人签订合同协议。

1.1.2.3 承包人：指其报价已被发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书完成本次招标所辖范

围的工作内容项目的单位，以及取得该单位资格的合法继承人(单位)。

1.1.2.6 监理人：除发包人另行委托监理单位外，由发包人管理处或代表处实施现场监督管理，履行

监理人的职责。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.4 工程内容：详见招标公告

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：以发包人或监理工程师通知承包人开工的任务通知书为准。

1.1.4.2 开工日期：指发包人或监理工程师通知承包人开工的任务通知书中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期

（1）合同期限：LN-BJLH 标段合同期为 24 个月，即 2020 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

NQ-BJLH 标段中叙永至川黔界段合同期为 24 个月，即 2020 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止；纳

溪至叙永段合同期为 10 个月，即 2021 年 3 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

合同采用一年一签的方式，每年合同期满，经发包人考核合格，可续签次年日常养护（保洁、绿化）

施工合同。同时，在此合同期限内发包人将对承包人履约情况进行考核，若承包人在合同期内累计两次考

核不合格，无论合同是否到期，发包人均有权立即终止合同。若通过考核承包人的工作质量不能达到发包

人要求，或因工作失误造成了发包人的利益受到损失，发包人有权终止合同，并没收承包人的履约担保，

承包人在规定时间内退出现场。

年度考核：上一年度期满前 3 个月，如果承包人提供的服务年考评分在 90 分以上（含 90 分），承包

人将可进入下一年度的合同的履行，最后一个季度的考核结果纳入次年度综合考核评分中。

上一年度期满前 3个月，如果承包人提供的服务年考评分在 90 分以下（不含 90 分），发包人有权在

当年度的养护执行完毕后，不再要求承包人履行剩余合同期限的服务。

年考评分=累计月考评分/累计月数。

月考评分=各分项考核月考评分的算术平均值。

（2）若由于承包人原因不能与发包人履行剩余合同期限的服务，则应提前 3 个月书面告知发包人，

以便发包人另行选择承包人，同时发包人将退还承包人履约担保。但在新的承包人未进场前，本合同的承
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包人有义务继续承担本标段的工作，其费用按实际完成的当年合同价格予以支付。若由于发包人原因不与

承包人续签合同，应提前 3个月书面告知承包人，并将履约担保退还承包人，承包人须在发包人通知的期

限内完善相关手续并退场。

1.1.4.4 竣工日期

将原条款修改为：

交（竣）工日期：由监理人和发包人一次性组织实时进行交（竣）工验收，交（竣）工验收合格日即

为交（竣）工日期。

1.1.4.5 缺陷责任期

本项目缺陷责任期为新栽苗木的养护期，在合同总期限内，日常绿化工作、保洁工作按照招标文件要

求由承包人自行完成，如发生新增绿化养护工作，具体养护工作内容和养护期在发包人下达的《维修通知

任务单》中确定。若维修发生新栽种苗木等工作，则新栽种的苗木养护期为 12 个月。时间从单项工程完

工验收之日算起。

本项 1.1.6.8、1.1.6.9 目修改为：

1.1.6.8 劳务合作：指承包人与劳务企业签订劳务合作合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由

承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.9 雇佣人员：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，

从事分项工程施工或配套工程施工的行为。

本项补充 1.1.6.10 目：

1.1.6.10 维修通知任务单：在合同总期限内，如发生新增绿化养护工作，发包人会向承包人发出《维

修通知任务单》，在《维修通知任务单》上面明确养护内容、工期等。

1.4 合同文件的优先顺序

解释合同文件的优先顺序如下：

（一）日常养护（保洁、绿化）合同、《维修通知任务单》；

（二）中标通知书；

（三）投标函；

（四）项目专用合同条款；

（五）专用合同条款；

（六）通用合同条款；

（七）技术规范（含补充技术规范）；

（八）已标价工程量清单基准单价表（含清单基准单价表说明）；

（九）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（十）其他合同文件。
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1.5 合同协议书

本条款最后增加：承包人应签订并履行合同协议书，该协议书由承包人按照招标文件所附格式拟定，

必要时可作修改经发包人审查同意后签订。合同文件的备制及费用，由承包人负责。合同文件的份数视需

要由发包人与承包人协商确定。在合同协议书签订并生效之前，投标文件和中标通知书将约束双方。

1.5.1 合同履约考核（新增）

在合同期限内发包人对承包人履约情况进行年度考核，决定是否继续履行剩余合同期限的服务。

2.发包人义务

2.3 提供施工场地

将该款全文修改为：

（1）永久占地：本项目为养护工程，其施工所需的永久占地属现有，由发包人提供。

（2）临时用地：见合同专用条款第 6.1.2 款。

2.6 支付合同价款

发包人应按相应合同专用条款的规定支付合同价款。

2.8 其他义务

发包人由其下属工程养护部和各管理处进行现场管理，并依据合同文件，对工程项目的实施、工程质

量、工程数量、计量支付、变更设计等具体内容进行检查和验收。

3.监理人

由发包人管理处实施现场监督管理，履行监理人的职责，对工程项目的实施、工程质量、工程数量、

计量支付、变更设计等具体内容进行检查和验收。

3.1.1 该项第（6）（7）（8）（9）目约定为：

（6）针对变更工程，监理人的权力范围：按照交通运输部、四川省交通运输厅、发包人上级单位及发

包人有关管理办法执行。

（7）按照第 15.6 款审查有关暂列金额的使用。

（8）审查第 15.8 款项下的暂估价金额。

（9）审查第 23.1 款项下的索赔金额。

4.承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

本项补充：

（2）承包人应遵守现行的所有法律，不论是国家、省、市的还是影响合同执行并对承包人有约束的

法律。如果因承包人或其派遣人员违反了这些法律，从而导致债务、损失、索赔、罚金、处罚等费用，不

论其性质如何，由承包人自行承担。
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（3）承包人应保护和保障发包人免于承担由于承包人的疏忽不当行为造成的所有索赔、诉讼、损害

赔偿、诉讼费、收费及其他的责任。

4.1.2 依法纳税

本项约定为：承包人因承包合同工程需缴纳的一切税、费均由承包人承担，不单独报价。工程清单的

单价和总价均为已包括增值税及各种附加税、费在内的全部税费的价格，不做价税分离。

承包人按照税务机关认定的计税方法向发包人提供合法合规的增值税专用发票后，发包人才向承包人

支付工程价款（包括增值税及各种附加税、费在内的全部税费）。如承包人提供的增值税专用发票不规范、

不合法或涉嫌虚开等，承包人不但要承担赔偿责任，而且不能免除其开具合法增值税专用发票的义务。

4.1.3 完成各项承包工作

本项补充：

（1）承包人必须确保工程质量达到养护规范及本项目补充技术规范要求。如果因承包人原因使其施

工质量达不到规范要求，发包人可责令其限期整改。整改仍旧达不到要求的，发包人可依据专用条款相关

规定进行违约处理。

（2）承包人应负责办理保洁工作范围内的全部垃圾（不含生活垃圾）清理及外运的相关手续以及实

施。由此发生的相关费用均包含在承包人的投标报价中，不再单独计量及支付。

（3）绿化修剪修枝频率为一年中央分隔带不少于 4 次，两侧不少于 8 次（含因其他原因造成断枝在

公路范围内的清理），对道路全线苗木修剪整形达到美观且不影响行驶视线；对其他管理区修剪达到外形

美观、清爽，成活；在植物生长季节要不间断地进行除草，除下杂草要集中处理，并及时清运。此项工作

不单独报价，相关费用计入综合单价内。

（4）承包人有维护本项目高速公路路产路权的义务。如在巡查中发现有路产缺失或损坏路产以及危

及公路安全行为及事件应立即履行告之发包人并先期处治的义务，以便发包人及时采取措施，确保道路安

全畅通。对挽回损失数额较大的举报发包人将视情况给予一定奖励。

（4）承包人在每次保洁及养护作业时应严格按照有关的现行养护规范和规程执行，并认真作好现场

记录（现场记录将作为计量及考核依据之一），确保养护质量。

（5）承包人应安排人员每日进行保洁养护路段的巡查工作，发现问题应及时上报发包人，该项工作

的费用在 100 章中单独列项报价。

（6）本项目实施时，应对现有生态环境进行保护，包括水资源保护、植被保护、特殊地质段保护、

环境污染的防治。

（7）承包人应在可行的情况下在日常养护作业时尽可能采用机械化作业。

（8）承包人应保护和保障发包人免于承担由于承包人的疏忽不当行为造成的或与第 4.1 款所述有关

的所有索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、收费及其他的责任。

（9）全线收费站、管理处，需不定期进行施肥、浇水、病虫害防治、修枝（含除杂草），承包人应
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根据业主工程维修通知要求进行浇水施肥、病虫害防治和修枝（含除杂草）。

（10）绿化养护过程中，由承包人负责补栽或更换的苗木，承包人应结合气候因素及相关技术规范要

求合理进行养护，并保证成活率。因承包人管养不到位造成绿化苗木成段死亡,由承包人承担相应责任并

视情况予以赔偿.除非发生不可抗力，否则承包人不得以高温、干旱、极寒等极端天气原因造成缺株、死

株向发包人提出额外的补偿要求，相关情况将计入对承包人的考核评分中。同时并不免除承包人的违约责

任。

（11）其它未尽事宜，应严格按照现行相关养护施工技术规范及招标文件规定执行。

4.1.10 其他义务

（1）临时用地的租用（由承包人自行办理）

承包人临时用地使用期及用地费，由承包人自行考察、自行询价，所需费用(包括开工使用的平整和

完工后的恢复) 分摊入工程量清单的相关细目中，不单独报价和支付。该临时用地费用包括完工后恢复到

使用前的状况，并符合环保、水保的要求。

4.1.12 质量考核及考核办法

考核办法及其相关考核表由南方公司制定并颁发的为准。

4.1.13 养护系统信息化施工管理（新增）

如根据上级部门或发包人要求采用养护系统进行信息化施工管理时，承包人应自行安装养护系统软

件，做好日常系统维护，确保系统稳定及信息系统的安全。其费用包含在竣工文件编制费中，不再单独计

列。

4.2 履约担保

本款细化为：

4.2.1 履约担保的提交（新增）

（1）第一次合同签订时：承包人应在收到中标通知书后，在签订合同协议书之前按投标人须知前附

表第 7.7.1 款有关规定向发包人提交履约担保。

（2）续签合同时：上述为第一次签订合同时应提交履约担保，如果续签下一个年度合同，若承包人

提交的履约担保为现金形式，则第一次提交的履约担保自动转为下一年度的履约担保；若承包人提交的履

约担保为保函形式，若保函的有效期满足招标文件对下年度履约担保相关规定，则承包人可不重新提交履

约担保，若不满足，则承包人需要重新提交下一年度的履约担保。

4.2.2 履约担保的退还

承包人应保证其履约担保在当年最后一个分项工程交工后养护期满前一直有效。

履约担保（银行保函或现金、支票）应在合同期最后一个分项工程养护期满后的 28 天内退还给承包

人。

4.3 分包
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全款修改为：本项目严禁转包，不允许分包。

4.4 联合体

本项目不接受联合体。

4.6 承包人人员的管理

4.6.3 本项约定为：

（1）承包人在签订养护项目施工承包合同时，承包人应视养护项目的实际情况，按照本合同附件八要

求配置项目经理、安全负责人、专业工程师等人员，上报发包人审核批准后作为养护项目施工承包文件一

部分。

（2）承包人应严格按照养护项目施工合同文件要求组织相关人员进场，未经发包人批准，所有批准后

的人员不应无故不到位或被变更；若确实无法到位或需变更，需经发包人批准后，变更者应有与原推荐人

相当或更好的资历和经历。未经发包人同意，擅自更换项目经理、安全负责人、专业工程师或承包人对上

述相关人员管理不到位，将根据以下原则按违约处理：

①当项目经理变更时，对承包人按每人次课以 3 万元人民币违约金；

②当安全负责人、专业工程师变更时，对承包人按每人次课以 1 万元人民币违约金；

③项目经理必须常驻工地，施工期内，在工地时间每月不得少于 22 天，施工期内，因故离开工地，

必须按照发包人相应的管理办法完善相应的请销假。未执行发包人相应管理规定，在工地工作天数不足 22

天的，项目经理按不足天数课以人民币 1000 元/天违约金。项目经理连续出现 2个月考核出勤天数均不满

足规定的，对其予以撤换出场。

④对于经发包人考核不能胜任工作的项目经理、安全负责人、专业工程师，有权要求承包人进行更换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

补充 4.8.7 项：

4.8.7 承包人对其所管理的雇佣人员行为向发包人承担全部责任。

4.8.7.1 合理安排用工

承包人可以根据自身情况以及管养工作内容的差异，合理安排雇佣人员的用工模式，但其用工应符合

《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规及地方政府劳动保障部门的相关规定，并保障雇佣人员的合法权

益。承包人因违反相关法律规定，被提起劳动仲裁、诉讼等的，承包人应负责妥善处理并承担由此产生的

一切费用及相关法律责任。发包人因承包人违法或违约行为遭受损失的，发包人有权向承包人追偿（包括

但不限于罚款、支付赔偿款或补偿金、律师费、差旅费等）。

4.8.7.2 现有人员的雇佣

由于现阶段保洁人员、绿化用工人员仍然正在履行相应的义务，为保证工作的连续性，承包人在首期

雇佣人员时应在符合《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规及地方政府劳动保障部门的相关规定的前提

下，建议优先考虑现阶段已使用人员，保证工作的平稳过渡，避免更换人员所带来的不利影响。相关情况
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由投标人在投标时自行调查并承担全部经济和法律风险。

4.8.7.3 雇佣人员工资应急周转金制度

（1）发包人按照合同金额为基准设置雇佣人员工资保证金，在每期施工计量支付款时计提。

（2）雇佣人员工资应急周转金为每期进度付款的 1%。

（3）雇佣人员工资应急周转金的动用：发包人可动用雇佣人员工资应急周转金支付承包人拖欠的雇

佣人员工资，并在支付拖欠的雇佣人员工资后的下一期进度付款时予以扣回，以确保雇佣人员工资应急周

转金的额度在交工验收前为合同价格的 1%。

4.8.7.4 暂停支付款项

承包人因涉及劳动纠纷、安全责任事故等，发包人可根据相关政府部门证明，暂停支付发包人进度款

以及退还相应款项等，直到纠纷妥善解决，发包人无需因此承担任何违约责任。

同时，发包人对承包人的违约行为，有权进行违约处理并保留进一步索赔的权利。

4.9 工程价款应专款专用

本款补充：

（1）承包人必须在发包人认可的银行开立结算帐户。凡不在发包人认可的银行开户的承包人，发包

人将不对其支付任何款项。

（2）发包人只对合同规定的承担项目合同实体单位的法人支付，不对其内部独立核算单位或经批准

的分包人直接支付(合同另有规定者除外)。

（3）合同执行期间，如有必要发包人有权监督和检查承包人的财务开支和资金流向，并委托承包人

的开户银行协办。承包人必须接受发包人的监督和检查。

4.13 开展党建工作要求

本款补充：完成上述工作可能发生的全部费用包含在工程量清单相关子目中，不单独报价。

补充 4.14 款：

4.14 保护现有设施（新增）

（1）承包人在施工过程中需保护公路用地范围内已建的道路设施、机电设备、车辆等属于南方公司

的设施设备，承包人不得损坏、污染相关路基、路面、桥梁、交安、绿化等已有工程设施或损坏机电设备、

车辆等设备。如因承包人原因损坏的，应由承包人负责按原标准予以恢复，同时承担全部经济及法律责任，

若承包人拒不接受恢复的，则发包人有权安排其他养护施工单位予以恢复，发生的费用发包人有权从应付

给承包人的任何款项中予以扣除。

（2）如因承包人或其雇工的原因对上述设施设备造成损失，发包人有权在应支付给承包人的任何款

项中扣除直接损失金额。如因承包人的过错造成第三方的生命和财产损失，应由承包人承担全部责任。发

包人保留向承包人追偿损失的权利。

4.15 承包人的驻地建设（新增）



G76 厦蓉高速（隆纳、纳黔）2020—2021 年日常养护工程（保洁、绿化）施工项目 招标文件

55

（1）承包人的驻地建设应符合发包人要求；

（2）承包人生产区、办公区、生活区要合理布置，要做到井井有条、干净清爽、以人为本、科学合

理。

（3）承包人的驻地建设费在各个标段工程量清单各标段在第 100 章中以不低于 1.5 万元总额单独报

价，包干使用。驻地建设达不到发包人要求的，不予计量；驻地建设达到发包人要求并经监理人和发包人

验收合格后，发包人将一次性向承包人支付全部驻地建设费。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.2 承包人报送监理人审批的时间：3 个工作日内。

第 5.1.2 项补充：

承包人运到现场的主要材料应达到技术标准和要求中的相关规定，主要材料按批次供货检验验收。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

本款不适用。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

第 5.4.1 项补充：

承包人提供的材料或工程设备不符合技术规范或补充技术规范以及设计或有关标准要求时，承包人应

在发包人要求的合理期限内将不符合上述要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材

料、工程设备，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

第 5.4.3 项约定为：

若承包人自行购买的工程某主要材料连续三次检验不合格，则可认为该工程用材料不合格，监理人或

发包人有权拒收；情节严重的，发包人有权解除合同。

6．施工设备和临时设施

第 6.1.1 项补充：

施工机械设备必须按照投标文件承诺或工程实际需要配置且设备完好，数量能够满足施工安排需要；

施工机械设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换，所有设备进出场和更换都应得到发包人批

准，否则将按项目专用合同条款第 22.1 款视为承包人违约。如发包人认为承包人配备的施工设备不能满

足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，发包人有权要求承包人增加或更换某些机械设备、仪

器。承包人在接到指令后应立即执行，否则将按项目专用合同条款第 22.1 款视为承包人违约。

6.1.2 承包人应就近租用人员办公、生活的驻地，且符合标准化建设规定，发生相关费用均包含在工

程量清单相关子目中不单独报价。

6.1.3 承包人提供的特种设备必须在进场时获得当地有关部门的鉴定，并承担相关费用。

6.1.4 承包人的装备、材料所有权应向发包人提交足够的有关设备、物质或材料的所有权证明或被他
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人租用或占有的设备、物资或材料的协议书。

6.1.5 承包人的装备、材料还应充分考虑到保证防洪渡汛，抢险、处置突发性事件的需要。

6.1.6 供电设施

由承包人与发包人或其他相关管理部门协调解决施工用电事宜，否则由承包人应自备发电设施，相关

费用包含在工程清单相关子目单价或总额价中，不单独报价。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备和临时设施。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

本款内容修改为：

若监理工程师或发包人认为承包人配备的施工设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和

进度时，监理人和发包人有权要求承包人增加或更换某些机械设备、仪器。承包人不及时配备足够的施工

设备以满足施工需要，影响到工程正常进展，发包人按违约处理。

鉴于养护施工项目具有零星分散、通影响大等特点，为保持保证道路畅通，最大限度的降低施工带来

的负面影响，需要承包人临时增加养护人员、设备时，承包人必须无条件接受，由此而增加的相关费用由

承包人承担。鼓励承包人采用先进、自动化程度高、对交通干扰少的设备，承包人在报价时应充分考虑。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 原条款后增加：承包人应保证合同文件中所列的施工机械设备必须按时到达现场，不得拖延、更

不得短缺或任意更换，否则将按第 22.1(2)款视为违约，课以违约金。

7．交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

将该款全文修改为：

（1）取得道路通行权、修建场外设施权的办理人为承包人，相关费用由承包人承担并包含在相关细

目报价中，不单独报价。

（2）承包人在养护作业中所使用的管理车辆、工程施工车辆、垃圾运输车辆等，要求各类证照齐全，

车况良好，禁止将不允许上高速公路的车辆作为管养车辆。承包人的管养车辆需提供有效的行驶证复印件，

年审后及时更新。

（3）承包人用于本项目的管理车辆、施工车辆和垃圾清运车辆经过所有收费公路的通行费用，均由

承包人自行按章缴纳，并在报价时包含在保通措施费中，不单独报价。

（4）为保证安全，承包人管养用车辆的转向必须通过进出收费站调头（不得违规调头）。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

本项细化为：承包人在施工过程中需保护公路用地范围内已建（完工）的道路设施，除设计文件中要

求拆除部分，承包人不得损坏、污染相关路基、路面、桥梁、隧道、交安、绿化、房建等已有工程设施，
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如因承包人原因损坏的，承包人应无条件按原标准予以恢复并自行承担相关费用。对施工现场各类安全设

施及道路交通标志承包人应负责照管和维护，在需要时，可在征得发包人同意后拆除影响施工的相关设施，

妥善保管并在施工作业后按原标准进行恢复。

本条补充 7.7 款：

7.7 保通

本次招标的养护工程是在已建成且运营的公路上进行施工，需要对道路交通的疏导进行合理地组织，

以保证道路的正常运行和使用。对此投标人须制订出切实可行的应急预案。

承包人在进行养护工程施工时，应与高速交警、路政执法部门联系，完善相关手续，并配备一名安全

施工负责人及足够的现场安全维护人员。承包人应按照交通部《公路养护安全作业规程》JTGH30-2015 和

厦蓉高速公路安全管理规定，在养护作业时按规范设置施工标牌、道路封闭标牌、限速标志、交通安全锥。

（1）养护作业现场至少有一名专职安全人员，负责作业现场的安全管理。

（2）作业人员必须接受安全培训，未接受培训不得上路作业。上路作业时不得违章作业，作业机械

车不得违章行驶。禁止拆除中央分隔带活动护栏，违规调头。凡是人员、机械在作业中发生的安全事故均

由承包人自行承担。应制定有关规章制度对上路人员的操作及行为进行规范化管理，保障高速公路行车畅

通、安全，由于承包人原因（包括其所雇佣员工的个人行为）造成交通事故及交通拥堵，承包人须承担全

部的经济及法律责任，同时发包人保留进一步追诉的权利。

（3）交通标志牌应按照《公路养护安全作业规程》JTGH30-2015 及发包人要求要求配置与摆放（承

包人进场前，发包人将对用于养护作业的安全设施种类、规格、材料等做统一规定）。如有缺失应及时补

充与更换，并及时清洁，确保标志牌有良好的警示效果。

（4）承包人的所有养护车辆应确保功能完好，且必须按有关规定配置黄色警灯和多音警报器，水车

尾部必须有大面积黄色警示和电子显示的左右导向标志，并通过公路管理部门的验收（承包人进场前，发

包人将对用于养护作业的车辆的安全警示装置做统一规定）。作业时按规定开启警示声（光）信号。养护

工程实施所需要的安全设施的种类、数量及费用由报价人自行考虑，计入工程量清单的单价或总额价中。

（5）承包人应按照养护作业安全管理、交通安全管理及城乡环境综合治理等工作的方针、政策和法

律、法规及南方公司的相关要求，正确处理好养护工作与安全畅通的关系，坚持当“养护施工与安全畅通

发生矛盾时，养护施工必须无条件服从安全畅通的需要”和“安全畅通第一, 养护施工第二”的原则，及

时化解矛盾，高度认识施工作业安全管理、交通安全管理及城乡环境综合治理等工作的重要性，全力做好

施工交通管制路段的施工作业安全管理、交通安全管理及城乡环境综合治理等工作，并接受发包人的监督、

检查、指导，确保施工作业的顺利进行和交通管制路段的安全畅通和整洁、卫生。并按照“谁施工，谁负

责”的原则，施工交通管制路段的安全责任一律由承包人承担。

（6）如因承包人保洁、养护施工对发包人、承包人或任何第三人等人身、财产损失造成损失的，一

切责任应由承包人承担。发包人因此被要求承担的，有权向承包人追偿（包括但不限于罚款、支付赔偿款
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或补偿金、律师费、差旅费等），追偿款发包人有权在应支付给承包人的任何款项中扣除直接损失金额。

采取上述保通措施所产生费用（含车辆通行费）各标段在工程量清单 100 章中按不低于 5万元进行报

价，包干使用。保通措施费（含车辆通行费）指承包人按照高速交通安全管理部门批准的交通组织方案，

投入符合要求的交通管制标志、标牌、道路标志维护等，确保道路安全畅通维护措施有效、到位，未发生

由于交通管制原因造成的交通事故或交通安全责任事故，按照工程量清单 103 细目总额价每季度支付

25%。如果发生源头安全责任事故，由承包人承担一切赔偿责任及法律后果，发包人有权扣除相应款项。

8.测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：应在任务任务单中规定的开工之前 14 天。

施工控制网的测设：由承包人完成，但承包人进场后应对发包人提供的基准资料进行复核并签字确认。

报监理人审批施工控制网资料的期限：应在任务任务单中规定的开工之前 3 天。

9．施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 细化为： 承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法

律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制定的本项目安全管理方面的规章制度、安全检查程序及施工

安全管理要求，上级交通主管部门安全检查工作的指示，以及发包人有关安全工作的指令。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后 28 天内，

报发包人批准。该施工安全技术措施包括（包括但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生

产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全预控及保证措施方案，紧急应变

措施，安全标识、警示和围护方案。对影响安全的重要工序和危险性较大的工程应编制专项施工方案，报

发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。发包人在检查中发现有安全问题或有违反安

全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，按第 22.1 款的规定办理。

9.2.2 最后补充：承包人在进行养护工程施工时，应结合本款以及第 7.3 款要求，在保障本项目高速

公路畅通及安全的前提下进行施工作业。

9.2.5 根据财政部及安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财

企〔2012〕16 号），安全生产费在工程量清单 100 章中 LN-BJLH 标段按 4 万元计列，NQ-BJLH 标段按 4.5

万元计列，包干使用。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、

安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承

包人应在本项目报价时予以考虑，发包人不再另行支付。如果承包人的安全措施达不到安全生产要求，发

包人有权委托其他单位完成，对此发生的所有费用从承包人的安全生产费中支付。

安全生产费用应当按照有关规定，在以下范围内使用：

（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出；
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（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

（4）安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出；

（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（6）安全生产宣传、教育、培训支出；

（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（8）安全设施及特种设备检测检验支出；

（9）其他与安全生产直接相关的支出。

9.2.12（新增）安全生产费的支付：承包人在施工前应编制交通组织方案，并且应得到高速交通安全

管理部门批准，承包人每次计量时附安全生产日志、培训记录、处罚记录等资料作为支付附件。安全生产

费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。如果发生由于交通管制原因或

施工原因造成的交通事故或生产安全事故，由承包人承担一切赔偿责任及法律后果，发包人有权扣除相应

款项。安全生产费在承包人签订合同协议书后支付限额的 50%，在主要人员到位，开始提供相应保洁绿化

养护服务工作后支付总额剩余的 50%；

安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。如果发生由于交

通管制原因或施工原因造成的交通事故或生产安全事故，由承包人承担一切赔偿责任及法律后果，发包人

有权扣除相应款项。

9.3 治安保卫

9.3.1 现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人完成，发包人予以协助。

9.3.2 原条款修改为：根据第 9.3.1 款完成相应的工作。

9.3.3 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：承包人负责。

9.4 环境保护

本款补充 9.4.12、9.4.13 项：

9.4.12作业过程中针对第9.4款发生的文明施工及环境保护费在100章中各标段按不低于0.5万元进

行报价，包干使用，每季度支付 25%。如果发现承包人不按文明施工要求施工或地方协调措施实施不到位，

将提出口头警告，如果承包人在 3 天之内未采取整改措施，发包人可要求承包人停工整改，直至发包人满

意为止。

如未按照发包人的要求，保持现场整洁、文明，影响高速公路正常运营及造成其他不便，则发包人可

以：

（1）委托他人将承包人的装备、材料、设备妥善堆放；

（2）委托他人清除并运走垃圾、废料；

因上述工作而发生的费用由承包人承担，发包人可以动用承包人的任何款项用以支付上述费用。同时
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按第 22.1 款视为违约，并课以相应的违约金。

9.4.13 垃圾清运：养护、保洁工作实施过程中收集或新产生的垃圾（不含生活垃圾）必须办理相关手

续且按照相关规定及时进行清运，并丢弃至指定的垃圾堆放场所。由于承包人未按规定进行清运、或清运

不及时或未丢弃至指定位置的，视为承包人违约，并课以相应的违约金。造成二次污染的，承包人应无条

件进行现场处理及环境恢复，并承担相应的经济及法律责任，同时，发包人保留进一步索赔的权利。

9.5 事故处理

本款补充：事故报告必须按国家的有关法律法规、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第

493 号）、交通部《公路工程质量管理办法》（交公路发[1999]90 号）附件《公路工程质量事故等级划分

和报告制度》、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（四川省人民政府令第[2008]225 号）、《四

川省政府安委会办公室关于做好生产安全事故统计联网直报工作的通知》（川安办〔2016〕8 号）的等要

求办理及四川省有关规定的质量安全报告程序进行。

本条补充 9.6 款：

9.6 文明施工要求

1．承包人的驻地建设：承包人生产区和办公区、生活区要合理布置，要做到井井有条，干净清爽，

以人为本，科学合理。

2．承包人在进行养护工程施工时，应做到文明施工，并配备一名安全施工负责人及足够的现场安全

维护人员。

（1）为提高厦蓉高速公路的形象，工作人员上路作业应统一着桔黄色反光安全服装(上、下装，并考

虑季节影响，至少两套，服装的样式和标记需经发包人同意)，保洁人员需配备统一的垃圾收捡包和清洁

工具，秩序维护人员着制式协警制服。道路保洁、绿化人员服装费各标段在 100 章中以不低于 1.5 万元单

独列支，包干使用。要求承包人每年必须更换符合国家标准、符合高速公路养护作业规范要求的作业服装

2 套，确保道路作业人员服装统一整洁。该费用凭购买服装发票计量支付。发票金额少于清单价的，按发

票金额支付，超出清单价的由承包人承担。

每月应对所管辖路段的垃圾作集中处理，其费用含在报价清单单价或总额价中，由报价人自行考虑，

发包人不单独支付。

（2）协调好与施工当地政府及老百姓的关系，避免发生不必要的冲突。

（3）在作业过程中由发包人代表不定期对施工单位的文明施工情况进行检查，若承包人不按要求进

行施工，将进行口头警告，如承包人在 3 天之内未采取整改措施，发包人将对承包人进行书面警告，如承

包人受到 2 次书面警告，发包人将视为其违约，并按 22.1 条的相关规定课以违约金。

（4）承包人的所有养护车辆必须按有关规定配置黄色警灯和多音警报器，车辆尾部必须有养护作业

标志警示、红旗、左右导向标志，并通过公路管理部门的验收，作业时按规定开启警示声（光）信号。

（5）所需费用在报价时包含在工程量清单的文明施工及环境保护费中。
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10．进度计划

10.1 合同进度计划

全款修改为：承包人在合同签订后，即按合同约定向发包人提供具体的年度养护计划，并在每月底向

发包人报送本月工作总结和下月工作计划。计划包括工作项目、人员、设备、费用。发包人将依据计划对

工程进行质量检验和验收。

发包人将依据养护工程的实施计划以工作指令或任务单等形式下发新增或变更的工作安排，承包人接

到发包人通知后，应及时安排相关人员及设备提供服务工作，并在规定的时间内按时完成安排的工作内容。

工作指令或任务通知单、年度合同等将是构成每个养护专项工程结算的依据。

10.2 合同进度计划的修改

全款修改为：承包人可根据发包人要求或工程实际情况，对工程进度计划进行修订，但必须及时将修

订后的进度计划提交给发包人，并不能影响既定工期。

本条补充 10.5 款：

10.5 统计报表的提交

承包人应按合同规定，按季、月向发包人提交合同完成情况的《公路工程养护报表》。报表须经发包

人签字，报表格式和提交时间由发包人统一制定。

11．开工和交工

11.1 开工

11.1.2 修改为：日常保洁、绿化项目施工单位在收到发包人的开工通知后，新增绿化养护项目为承包

人收到维修通知任务单后，或在特殊情况下接到发包人的电话维修通知后（维修通知任务单后补），须在

发包人指定的时间内，或维修通知任务单所载明的时间内开始并完成发包人的规定的养护工作内容。

配套设施服务用工须在承包人与发包人签订合同协议书 28 天内上岗提供服务。

11.4 异常恶劣的气候条件

本合同中，工期的延长指单项养护工程工期的延长。

将通用条款中的(3)子款，补充如下：

异常恶劣的气候条件指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门 40 年的统计资料，以 20 年一遇

频率计算的平均气候还要恶劣而引起的工程延误，由发包人根据承包人提交的证明予以论定。但在进行上

述评定时，还将考虑按同等标准以同期或其他异常良好的气候予以抵补，异常气候在每个月对工程进度影

响的评定，应在整个合同内予以累计。

11.5 承包人的工期延误

（1） 要求和审批延期的拖延

在通用条款本款末增加：在工程延期的审批中；

（1）必须是非承包人自身的原因造成的工程延误，发包人才可考虑是否受理承包人的延期申请；
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（2）若只是局部工程受影响，承包人应采取补救措施加以弥补，而不应考虑推迟工程项目的总工期；

（3）延期的工程项目如果不在工程施工进度网络计划关键路线上，即使是关键工序但在非关键路线上，

发包人亦不应考虑延长工期。

第 11.5.(3)项约定为：工期违约

（1）未按合同要求的时间进场开工，发包人可向承包人按每天 1000 元人民币课以违约金；

（2）未在发包人规定的工期内完成养护单项工程（发包人同意或批准延期的除外），发包人可向承

包人课以每天 200 元人民币拖期赔偿违约金，情节严重者可终止合同。

当延期超过 7 天，发包人有权安排其他个人或单位进行该项工作，相关费用由承包人全部承担，并从

可支付给承包人的任何款项（含履约担保）中扣除。承包人无法预见，也无法采取措施加以防范的或不可

抗拒自然力的破坏作用引起的延期除外。

11.6 工期提前

本合同为养护项目，发包人不设置工期提前奖励资金，仅在年度考核中予以体现。

12．暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

本款第（6）项细化为：（6）承包人承担暂停施工责任的其他情形：当发包人要求在节假日或其他特

殊情况下需要暂停施工时，承包人必须无条件执行。承包人在编制投标文件时应充分考虑因此停工产生的

费用及工期延误，不得因此而拖延总工期，除非发包人同意的工期延长。由此可能产生的费用摊入工程量

清单相关细目单价或总额价中，不单独计量与支付。

13．工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收标准：由发包人组织进行交（竣）工验收，工程质量验收按技术规范及现行《公

路工程质量检验评定标准》执行。工程质量验收标准：交（竣）工验收的质量评定： 合格。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人提交工程质量保证措施文件的期限：承包人应在发包人通知进场后3天之内，向发包人

提交2份工程质量保证措施文件。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知发包人检查的期限：承包人应通知发包人在24小时内检查。

13.5.2 发包人未到场检查

原通用条款第一句修改为：发包人未在第 13.5.1 项约定的时间后 12 小时内到场的。

补充 13.7 项 养护工程质量督导

（1）承包人应无条件接受发包人或发包人上级管理单位对养护工程的质量督导，质量督导分为综合

督导和专项督导，可采取听取汇报、查阅资料、查看现场、询问核查、随即抽检等方式进行。
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（2）其他工程质量督导，视具体工程情况确定，承包人应无条件服从安排和管理。

14．试验和检验

14.2 现场材料试验

新增：经发包人同意，承包人完成相关检验分析工作可委托具有相应资质的检验检疫单位进行，并出

具相关结论证明材料。承包人为投入本工程项目所产生的检验检疫费用包含在工程量清单细目相关单价

中，不再单独报价。

15.变更

15.4 变更的估价原则

删去通用条款中本款全文，以下文取代：

(1)工程量清单中存在与变更工程细目相同细目的，其单价应按工程量清单中已有的细目单价确定；

(2)工程量清单中无相同细目但存在类似细目的，变更工程应参照类似细目单价，经发包人、承包人

协商确定变更单价；

(3)工程量清单中没有适用或类似细目的，则由承包人按以下规定编制变更单价，该单价经发包人批

准后执行：

按四川省交通运输厅颁发的《四川省公路养护工程预算编制办法》及配套定额进行编制。

（4）如果变更的工程的性质或数量，使涉及的工程细目原有的单价或总额价因此而不合理或不适用

时，由发包人和承包人按 15.4 款议定一个合适的单价和总额价。

15.6 暂列金额

暂列金额按招标文件所列金额计列。

15.7 计日工及工程车辆

对于需使用计日工及工程车辆的应急抢险等工程，应根据实际情况发生的计日工数量及工程车辆台班

数量，按照工程量清单 1000 章中报列的单价计算，经发包人审批同意后办理支付。

本条补充 15.9 款：

15.9 工作内容的变更

（1）在节假日或其他特定时间内，发包人认为需要承包人短时间内增加相关工作人员，以保证日常

养护、保洁管护、秩序维护、生活保障工作质量时，承包人须予以执行。有关人员的增减不能被视为变更，

相关费用由承包人自行承担，发包人不再另行支付。投标人在报价时应对此予以充分考虑。

（2）由于工作界面或区域的变化,或者技术要求发生重大变化，造成长时间内承包人工作内容的增加，

承包人应与发包人进行协商，按照第 15 款前文内容规定，对有关变化部分按照变更进行处理。

16.价格调整

合同执行期间，价格不予调价。

17.计量与支付
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17.1 计量

17.1.2 计量方法

删去本款全文，修改如下：

本合同为总价合同，按清单计量。

工程量清单中未给出明确的的工程量，合同执行期间，工程量以实际完成数计量支付，发包人不保证

最低工程量，风险由承包人承担。

在施工过程中，工程量将有可能出现增加或减少，发包人将按技术规范（含补充技术规范）以承包人

实际完成的经发包人按本技术规范要求验收合格的工程量为准。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不

会降低或影响合同的条款效力，也不免除承包人按规定的标准进行作业和修改缺陷的责任。承包人在施工

过程中，发包人根据实际情况，有权对养护设计方案进行修改，合同单价可因施工设计图的方案变化和数

量增减而调整，对方案修改中新工艺、新技术使数量增减的项目成本价可具实做相应变更。

17.1.3 计量周期

承包人根据具体项目完成情况，按季度办理计量支付。

17.1.4 单价子目的计量

详见工程量清单说明。

17.1.5 总价子目的计量

详见工程量清单说明。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

不支付开工预付款，不支付材料、设备预付款。

17.3 进度款

17.3.1 付款周期

在原条款后增加：本项目对每一次分项绿化养护工程、保洁工作按季度进行计量支付。

对涉及的总额价和单价两种支付，具体要求如下：

（1）总额价养护费用的支付：发包人将每月不定期对绿化、保洁、巡查等工作情况分别进行考核（考

核标准及考核表见技术规范附表），考核总分 100 分，当各项考核成绩均在 90（含）分以上，在进行计量

时支付该季度全额养护费用；当某项考核得分为 60～89 分时，按“1-（90-所得分值）/100”比例支付该

项工作该季度养护费用；当某项考核得分低于 60 分时，该项工作当月（季）养护费用只支付民工工资。

养护缺陷强制处罚中的项目为承包人必须按要求认真养护的项目，如承包人养护不当，其罚款将与评分表

的扣款进行累加，在当期计量款中扣除，如需要还可在承包人的履约保证金中予以相应扣除。若承包人连

续 3 个季度均出现单项考核低于 75 分的情况，发包人可认为承包人不履行合同，有权解除合同并没收其

剩余履约保证金。
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（2）单价养护费用的支付：在合同执行期间，应按实际发生的工程数量计量支付。

（3）承包人如违反强制处罚条款中项目，处违约金将与考核评分中的扣款进行累加，该违约金在本

期应计量款中予以扣除，如需要还可在承包人的履约保证金中做相应扣除。

17.3.2 进度付款申请单

进度付款申请单的份数：按发包人的要求。

进度付款申请单的内容：按发包人的要求。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

本款（2）目修改为：发包人在收到上述月结帐单后 21 天内应签发中期支付证书，签发时应写明他

认为应该到期结算的价款及需要扣留和扣回的款额并报发包人审批。在月支付结帐单前，承包人应按发包

人要求提交统计报表、进度计划等资料，否则发包人有权不办理该期支付。发包人应在签发中期支付审核

签字单后 28 天内支付给承包人。

发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法：发包人开户银行同期活期存款基准利率计算逾

期付款额的利息作为违约金，并在支付下一期进度款时，一并支付给承包人。

17.3.5 农民工工资保证金

条款内容见第 4.8.7 项内容。

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金的扣留

无。

17.4.2 质量保证金的退还

无。

17.5 竣工结算

即承包人在完成当年的日常养护经过交工验收到质量保证期满并经发包人验收合格后的结算。

18.交工验收

18.2 交工验收申请报告

本款第（2）项细化为：

（2）交（竣）工资料内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》和本项目竣工文件编制

办法等相关规定编制竣工资料。

竣工资料份数：按监理人的要求。

18.3 验收

18.3.2 项补充：本项目所有单项养护项目发包人实时进行交（竣）工验收。

18.3.5 实际交工日期：同 1.1.4.8 款内容。

18.5 施工期运行



G76 厦蓉高速（隆纳、纳黔）2020—2021 年日常养护工程（保洁、绿化）施工项目 招标文件

66

本项目不适用。

18.6 试运行

18.6.1 本项补充：养护工程项目不进行工程及工程设备试运行。

18.8 施工队伍的撤离

本款约定为：施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：缺陷责任期满后 28 天内，承包人施工

人员、施工设备及其临时工程应全部撤离。

18.9 养护内业资料

承包人应按发包人有关规定及现行公路工程竣工文件编制办法要求，在工程完工时向监理人提交养护

内业资料，经审查同意后，方能进行交工验收。

内业资料格式和提交时间由发包人统一规定。单项工程完工后，承包人应参照交通部的《公路工程竣

工文件验收办法》的规定和其附件一的内容和要求编制相关图表和施工文件，经监理人审查后交发包人。

资料份数由发包人确定。如未能按发包人要求及时提交养护内业资料，将被视为违约，在合同总工期结束

时，没收履约担保。承包人养护竣工资料编制费在工程量清单 100 章中以不低于 0.5万元总额单独报价，

包干使用。中标人按年度提交符合业主要求的绿化及日常保洁资料，并检查完成川高系统养护系统相应模

块资料输入完成后，在年度终期一次性支付。

19.缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

本项目缺陷责任期为新栽苗木的养护期，在合同总期限内，每次绿化养护的工期以发包人《维修任务

单》确定的时间为准。若维修发生新栽种苗木等工作，则新栽种的苗木养护期为 12个月。时间从单项工

程完工验收之日算起。

20．保险

20.1 工程保险

本条款全文修改为：专项养护工程建筑工程一切险及第三者责任险的保险费在承包合同中约定。

日常养护第三方责任险、承包人装备险及职工的人身意外险、工伤保险，承包人必须投保，保险费由

承包人承担和支付。其费用已包含在相关费用中，不单独报价

承包人应在进场后提交保险公司出具的保单及付款证明，经发包人审查确认，证实该承包人确已投保，

发包人在第一期计量支付中凭购买保险发票在报价内进行给予支付，除此以外的保险费均由养护单位承担

并支付。承包人投保要求低于发包人的，直至达到要求前，发包人将不予支付上述保险费用。实际发生的

保险费用因承包人的原因超过限价要求的，尤其自身承担费用及相关责任。

20.2 人员工伤事故的保险

承包人须单独为本项目实施期间为履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费。该部分保险费用承包人

必须投保，其费用已包含在相关费用中，不单独报价。
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20.3 人身意外伤害险

承包人须单独为本项目实施期间为履行合同所雇佣的全部人员，缴纳人身意外伤害险，保额必须达到 100

万元及以上。该部分保险费用承包人必须投保，人身意外伤害险费用在工程量清单 100 章中以固定值单独

列支，包干使用。第 1 次计量时提供保单，经发包人审查合格后，在限额内予以支付保险费。

20.4 第三者责任险

承包人须办理第三方责任险，最低保险金额人民币200万元整，事故次数不限，不计免赔额。保险费率由

承包人与保险公司自行商谈，该部分保险费用承包人必须投保，其费用已包含在第三方责任险和职工人身意外

险包干经费中，不单独报价。

20.5 其他保险

本项目要求承包人根据合同工程以及自身情况考虑为其施工设备、进场材料和工程设备等办理保险并承担

相应费用。其费用包含在相关细目中，不单独报价。

承包人应按国家有关法律、法规、规章、规程规定，为本项目服务期内的在职雇佣人员缴纳养老保险、

失业保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险等规费。该费用包含在清单相关报价中，不单独报价。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

在第一次支付合同款项前，承包人必须向发包人提供从业人员的各种保险票据复印件及身份证复印件

并保证上路/上岗人员均处于有效保险期内。否则，发包人将有权拒绝承包人前述从业人员上路施工（承

包人不得将发包人拒绝的人员用于本项目，否则应承担全部的法律和经济责任，并不免除其违约责任），

承包人应在 7 天内整改完毕。承包人没有按照前述约定进行整改的，发包人有权单方面解除本协议，并没

收承包人履约保证金等款项，并有权要求承包人支付违约金 0.2～1 万元。承包人所有从业人员均需保险

生效后才可上路作业。

20.6.4 保险金不足的补偿

本项细化为：

承包人应充分认识到在高速公路通行期间进行作业的风险，足额进行保险。当上述保险不足以补偿损

失时（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），由承包人自行承担不足部分，发包人不再另行给予补偿。

本款补充 20.6.7、20.6.8 项

20.6.7 遵守保险单的条件

如果承包人或发包人未能遵守根据合同生效的保险单规定的条件，一方应保障另一方不受由于未能遵

守保险单的条件而造成的全部损失和索赔。

20.6.8 未能取得保险赔偿的责任

由于下列情况本应却未能从保险人处收回偿额，应由承包人承担全部责任：

（1）承包人未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况；
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（2）承包人未按 20.6.1 项要求的期限投保；

（3）承包人未按 20.6.3 项要求投保足够的保险额；

（4）因承包人的其他原因导致本应却未能从保险人处收回偿额的。

21.不可抗力

21.1 不可抗力的确认

不可抗力的范围：承包人无法预见也无法采取措施加以防范的或自然力的破坏作用，系指任何一种自

然力只限于里氏地震烈度 7 度以上地震，百年一遇频率及以上的洪水，风力在 11 级及以上的暴风雪等人

类不可抗拒的自然力的破坏。海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争、核反应、辐射或放射性污染、空中

飞行物体坠落、爆炸、火灾（非发包人亦非承包人责任造成）等。

22.违约

22.1 承包人的违约

22.1.2 对承包人违约的处理

（2）在原条款后增加：

①发生 22.1.1（1）所述情况(发生了违规分包情况)，发包人将驱逐私自分包人，并向承包人课以不

超过履约保证金 10%的违约金并按川交发〔2016〕84 号相关规定执行。

②发生 22.1.1（2），（3），（4）所述情况（私自运走设备、材料，工程质量不达标，工期延误），

发包人可向承包人课以不超过履约保证金 10%的违约金。

③发生 22.1.1（5），（6），（7）所述情况(违反合同专用条款规定的其他重要规定)，发包人可向

承包人课以不超过履约保证金 10%的违约金。

④发包人将在承包人完成安排的工作内容后按有关技术规范组织验收，以及每月不定期对承包人的工

作进行考核和检查（考核标准见技术规范），作为确定计量支付的金额依据。凡检查不合格，又不能在限

期内整改合格者，累计 3 次后，发包人有权要求承包人支付不低于 3万元的基本违约金，且发包人有权终

止其合同。

承包人缴纳违约金并不能使违约行为合法化，承包人应继续纠正，否则发包人有权课以加倍违约金直

至终止合同。

本款补充 22.1.3：

22.1.3 对于上述条款未涉及到的承包人违约情况的处理

①承包人无视发包人书面警告，一贯公然忽视履行合同规定的义务，发包人可向承包人课以不超过履

约保证金 5%的违约金。

②承包人违反关键人员和关键设备配置规定，发包人可向承包人课以不超过履约保证金 10%的违约金。

③承包人不执行材料修复或运走，变更不合格材料、设备通知，发包人可向承包人课以不超过履约保

证金 10%的违约金。
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④承包人无正当理由未按规定开工或无正当理由未能采取措施加快工程进度和关键部分的施工，发包

人有权将相应工程转交给具有同样施工能力的其它养护单位实施，该笔工程费用从承包人的其他应计量款

中扣除，同时可向承包人课以履约保证金人民币 3000 元/天延期违约金，情节严重者可终止合同。

⑤承包人的安全措施和文明施工措施不满足国家相关法律法规的要求，根据 26.2 及 26.3 款确定为违

约时，发包人可向承包人课以不超过履约保证金 10%的违约金。

⑥承包人违反合同专用条款规定的其他重要规定，发包人可向承包人课以不超过履约保证金 10%的违

约金。

发包人有权在应支付给承包人的任何款项中扣除违约金。承包人缴纳违约金并不能使违约行为合法

化，承包人应继续纠正，否则发包人有权课以加倍违约金直至终止合同。

24．争议的解决

24.1 争端的解决方式

本项目争端解决方式约定为诉讼方式，诉讼法院为：发包人所在地具有管辖权的人民法院。

补充 25、26、27、28 条：

25．关于审计

合同各方均必须接受并配合国家审计机关和其他相关职能部门依职权对合同项目进行审计等方面的

工作。

26．后续管理办法

在工程实施过程中，如果有新的规范、办法、规程的颁布实施，本项目将按上级主管部门的决定以及

发包人如出台后续新的管理办法执行。

发包人每年根据其制定的有关《考核办法》(如有，另发)对承包人履约情况进行考核，根据考核情况

可对承包人进行奖惩。

27．新材料、新工艺使用

在工程实施过程中，发包人按上级要求推广使用新材料、新工艺，承包人应无条件执行，由此造成的

造价变化按变更程序办理。

28．新增工程（工作）

如发包人根据工程实际情况，认为有必要时，可在工程量清单外增加部分工程或工作内容。新增工程

或工作内容按 15.4 条规定确定单价进行计量与支付。
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第三节 合同附件格式
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附件一：合同协议书

合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 （项目名称），已接受

（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 标段的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．主要工作内容： 。

4．合同工期： 标段 。

5. 根据工程量清单所列的单价或总额价限价所确定的 标段投标报价为： 。

6. 承包人项目经理： 。承包人项目总工： 。

7. 工程质量符合 标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。

合同期内全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10．本协议书正本二份、副本 份，合同双方各执正本一份，副本 份，当正本与副本的内容不一
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致时，以正本为准。

11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： （盖单位章） 承包人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日 年 月 日
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附件二：廉政合同

廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的

规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及

投资效益，防止本项目业务活动中的不廉行为发生，甲乙双方特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(二)严格执行本项目合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规

定之外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪

行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知

处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由

甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通

工具和高档办公用品等。

(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工

作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四)甲方工作人员的配偶、子女不得从事与本勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。

（五）甲方工作人员不得以任何理由要求乙方或相关单位在设计中使用或购买合同规定外的材料和设

备。

（六）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个

人勘察设计队伍。

第三条 乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方和监理单位及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二)乙方不得以任何名义为甲方和监理单位及其工作人员报销应由甲方和监理单位或个人支付的任
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何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方和监理单位工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四)乙方不得为甲方和监理单位及其个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处

理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处

理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三

年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关（部门）负责监督执行。

第六条 本合同与本项目合同同时签署，有效期为甲乙双方签署之日起至该项目合同执行完毕止。

第七条 本合同作为本项目合同的附件，与本项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即

生效。

第八条 本合同一式五份，由甲乙双方各执一份，送交双方监督部门、甲方财务部门各一份。

甲 方 单 位 ： （盖章）乙 方 单 位： （盖章）

法 定 代 表 人 法 定 代 表 人

或 其 或 其

授 权 的 代 理 人： 授 权 的 代 理 人：

甲方监督部门： （盖章） 乙方监督部门： （盖章）

单位地址： 单位地址：

单位电话： 单位电话：

年 月 日 年 月 日
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附件三：安全生产协议

安全生产协议

甲方：四川南方高速公路股份有限公司

住所：

乙方：

住所：

甲、乙双方根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国道

路交通安全法》等相关法律法规、甲方相关工程（作业）管理规定以及本项目承包合同，按照“安全第一，

预防为主”的方针和安全生产“谁主管，谁负责”、“谁作业，谁负责”的原则，经充分协商，现就作业

项目所涉安全管理及社会治安综合治理事宜，达成如下协议：

一、乙方负责厦蓉高速公路作业路段（点）的安全生产管理和本单位的社会治安综合治理工作。

二、涉及安全保畅的外协人员及车辆、机械，承包单位应商请相关管理处及执法机构给予支持。其安

全维护费由承包单位与管理处协商解决。

三、工程款的支付：

凡工程款的支付，由甲方所辖作业路段管理处对承包单位的安全管理及社会治安综合治理等情况签署意

见，经甲方安全管理部门确认后，甲方按照有关规定程序支付款项。

四、甲方的责任和义务：

（一）有责任向乙方明确安全生产管理及综治工作的要求，并提供相关的资料。

（二）应乙方的要求，有义务对乙方的作业作业人员进行安全培训。

（三）有义务对乙方的安全生产管理及综治工作进行监督、检查、指导。

（四）对检查发现的乙方在作业过程中存在的安全隐患，有责任通知乙方，并督促乙方限期整改。

（五）有义务协助乙方做好与交通安全管理及交通执法机构的协调工作。

（六）对影响道路交通安全畅通的工程，有责任协助乙方做好安全保畅工作。

（七）对在作业过程中严格遵守安全管理规定，安全生产成绩突出的，在工程结束后，可由甲方给予

乙方适当的精神和物质奖励。

五、乙方应严格遵守以下条款：

（一）根据党和国家有关安全生产及社会治安综合治理工作的方针、政策和法律、法规及甲方的要求，

正确处理好安全与生产经营的关系，坚持当“生产经营与安全发生矛盾时，生产经营必须服从安全”的原

则，及时化解矛盾，高度认识安全及综治工作的重要性和责任感，确保生产安全，确保一方平安。

（二）遵守国家法律、法规及本高速公路的管理规定，自觉接受甲方的管理和监督、检查、指导。
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（三）办理作业手续时应做到：

1.进场作业前，必须持工程、执法等部门的相关手续，在所辖作业路段管理处办理作业登记，并报

送安全生产管理制度、作业应急预案。

2.在管理处所辖路段内的作业路段（点）的变动，应提前书面通知该管理处并办理变动登记。

3.若需跨管理处所辖路段作业，必须在原管辖路段管理处办理注销手续。

（四）建立安全生产三级管理责任制。制定安全生产管理办法，落实安全管理措施和安全责任人，明

确岗位职责，并规范上墙。做到安全生产一级抓一级，层层抓落实。

（五）建立安全生产定期学习、检查制度，并建立安全生产管理档案；对检查发现的安全隐患，及时

整改。

（六）及时购买或续保本单位工程管理人员和作业人员的“团体人身意外伤害保险”及“机动车辆保

险”并将其复印件送达甲方营运部备案。

（七）不得擅自改变公路及其附属设施的结构、用途。不得擅自设置非规范性标志。

（八）教育和督促本单位员工以及相关人员自觉遵守高速公路管理规定。

（九）建立和完善社会治安综合治理责任制，认真搞好法制及安全生产宣传教育。

（十）自觉遵守消防规定，杜绝火灾等安全事故。

六、违约责任：

甲方对乙方违反国家有关法律法规及本协议的规定，有权予以制止和纠正，直至停工（停业）整顿。

乙方不按本协议规定履行义务的，甲方可视情节的严重程度有权解除本协议。同时终止工程承包合同。

如给甲方及第三方造成了经济损失，乙方应承担赔偿责任；

4.如因乙方的原因，发生安全事故、火灾事故、综治案件等严重影响甲方及高速公路社会形象的，甲

方按照“安全生产一票否决”的原则，解除本协议，同时终止工程承包合同。如给甲方及第三方造成了经

济损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、本协议有效期限与甲乙双方签订的本项目合同书的期限相同。

工程承包合同续签，则本协议继续有效（双方可不再履行续签手续）；工程承包合同终止；则本协议

终止。

八、争议解决办法：本协议在履行过程中发生争议的，由甲乙双方协商解决或向人民法院提起诉讼。

九、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

十、本协议一式五份，甲方执四份，乙方执一份，经双方法定代表人或其委托的代理人签字并加盖公

章后生效。
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甲方： 乙方：

（印章） （印章）

安全生产第一责任人（签字）： 安全生产第一责任人（签字）：

或其委托的代理人（签字）： 或其委托的代理人〔签字）：

联系人； 联系人：

联系电话： 联系电话：

签订时间： 年 月 日 签订时问： 年 月 日
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附件四：环境保护和水土保持合同

环境保护和水土保持合同

为减少日常养护、保洁及绿化工作对环境的影响，尽可能地保护自然环境，本项目发包人（发包人全

称）（以下简称“甲方” ）与承包人（承包人全称） （以下简称“乙方” ）特此签订环境保护和水土

保持合同。

一、 甲方职责

1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规。

2、按照“预防为主，保护优先”和“管生产必须管环保”的原则开展环境保护和水土保持管理工作，

做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3、组织对乙方的工作现场和营地进行环境保护和水土保持工作的检查，监督乙方及时处理各种环境

污染、环境破坏的问题。

4、凡发现乙方在工作现场和营地有环境污染和环境破坏的行为，甲方应责令乙方及时整改，若情节

严重，甲方应及时上报国家有关环境保护和水土保持机构。

二、 乙方职责

1、严格遵守国家和地方现行的有关环境保护和水土保持的法律法规以及合同协议书中环境保护相关

条款规定并认真执行。

2、坚持“预防为主，保护优先”、“管生产必须管环保”及“谁破坏谁恢复”的原则，加强环境保

护和水土保持的宣传教育，增强全员环保意识，建立健全环境保护和水土保持的管理机构和管理制度，配

备专职或兼职的环、水保检查人员，有组织有领导地开展环境保护和水土保持工作。各级领导、工程技术

人员、生产管理人员和具体操作人员（包括临时雇请的生产作业人员），必须熟悉和遵守本合同有关环境

保护和水土保持的各项规定，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3、建立健全环境保护和水土保持责任制。从项目经理到作业工人（包括临时雇请的生产作业人员）

的环境保护和水土保持管理系统必须作到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的环境保护和水土保持

责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是环境保护和水土保持的第一责任人。负责本合同工程环境保

护和水土保持的宣传、检查工作，有权发布指令，防止污染环境和破坏环境的事件发生。

三、 违约责任

如因乙方不遵守国家和地方以及甲方的有关环境保护和水土保持的法律法规，造成环境污染或破坏，

甲方有权责令乙方限期进行整改，并视其情节对乙方批评、违约处罚或终止合同：

1、情节轻微者，甲方可对乙方予以通报批评，并向乙方课以 1—10 万元违约金；

2、累计三次因环境问题被有关方面通报批评，或情节严重，甲方可以终止乙方在标段的承包合同。

本合同正本一式份，副本一式份，合同双方各执正本份，副本份。由双方法定代表人或其委托代理人
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签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲 方： （盖单位章） 乙 方： （盖单位章）

法定代表人或其 法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

地 址： 地 址：

电 话： 电 话：

日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
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附件五：项目经理委任书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为（合同工程名称）

的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由

（姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：（盖单位章）

法定代表人： （职务）

（姓名）

（签字）

年月 日
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附件六：履约担保格式

履约担保银行保函（一）

（发包人名称）：

鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人名称）（以下称“承包人”）

于 年 月 日参加 （项目名称） 标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承

包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人履行合同完毕之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面

形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人： （盖单位章或业务专用章）

法定代表人或负责人（或其委托代理人）： （签字或签章）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日
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履约现金担保（二）

致：（发包人全称）

鉴于(承包人全称)(下称“承包人”)与（发包人全称）(下称“发包人”)签订 （项目名称） 第

标段合同协议书，并保证按合同规定承担该标段的实施和完成及其缺陷修复，以及其他服务工作，

承包人愿意出具按投标人须知第 7.7 款提交的现金或支票为本项目的履约现金担保，担保金额人民币（大

写） 元( 元)。

履约现金担保的义务是：如承包人在履约合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务，发包人

可以根据合同相关条款，在上述担保金额的限额内扣除承包人应支付的任何数额的款项，无须发包人出具

证明或陈述理由。

任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除承包人按本履约现金担保所应承担的义务。

本担保在担保金额支付完毕，或发包人按招标文件专用条款第 4.2 款执行完毕之日起失效。

承包人：（全称）（盖单位章）

法定代表人：（职务）（姓名）（签字）

日期： 年 月 日
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附件七：雇佣人员管理合同格式

雇佣人员管理合同格式（格式仅供参考）

为体现“人性化”管理原则，稳定施工队伍，切实加强工程施工过程中的雇佣人员管理，促进项目建

设顺利进行，本项目发包人（发包人全称）（以下简称“甲方”）与承包人（承包人全称）（以下简称“乙

方”）特此签订雇佣人员管理合同。

一、 甲方职责

1．严格遵守国家和地方的有关法律法规，认真执行工程承包合同中有关要求，加强对雇佣人员管理

的督察工作。

2．监督乙方与雇佣人员签订用工协议，并在协议同中明确工资支付项目、支付标准、支付形式、支

付时间及双方约定的其他工资事项。

3．甲方将对乙方雇佣人员工资支付情况实行全面监控和督查督办。在项目建设期间，发包人不定期

组织对乙方雇佣人员协议、日常管理、工资支付情况进行检查，监督乙方及时发现各项因雇佣人员问题引

起的不稳定因素，并合理处理相关事件。

二、乙方职责

1．严格遵守国家和地方的有关法律法规及交通运输部的有关规定，严格贯彻执行《劳动法》、《工

资支付暂行规定》和《最低工资规定》，认真执行工程承包合同中的有关要求。

2．所有雇佣人员实行先签协议后进场。承包人自行组织雇佣人员队伍进场务工的，必须按现行国家

有关规定签订雇佣人员用工协议；由劳务合作企业安排适合的雇佣人员进场务工的，由承包人与具备相应

资质的劳务合作企业签订劳务合同。

3．乙方要建立职工名册、考勤记录和工资发放等管理台账，对劳务合作企业用工管理负总责。雇佣

人员进场后，乙方和专业分包、劳务合作企业应及时向雇佣人员人员颁发含有姓名、性别、年龄、照片、

家庭住址、身份证号码、工种、进出场时间等信息并加盖乙方项目部和专业分包、劳务合作企业公章的身

份证明。

4．雇佣人员到项目后，在务工前，乙方必须就项目基本情况、安全管理、质量控制、地方风俗、宗

教信仰、相关政策及法律法规等内容，组织每位雇佣人员参加不少于 2 天的岗前教育和培训，并做好相关

文字、声像资料的收集工作。

5．乙方劳务分包所聘用的劳务人员和乙方自行聘用的劳务人员工资不得低于国家规定的当地最低工

资标准。乙方应负责按照甲方要求为雇佣人员安排食宿，提供各种必须的生活设施，并应采取合理的卫生

防护和安全措施，以保护雇佣人员的健康和安全。对生病的雇佣人员，承包人要妥善给予治疗，并不得安
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排其带病务工。

6．乙方必须负责雇佣人员的人身安全，并按照国家相关法律法规的规定，提供适宜的劳动保护。在

工程实施过程中，乙方必须保证每一位在场的雇佣人员在人身意外伤害险团体范围内，乙方对施工现场安

全负总责，对于乙方或专业分包、劳务合作企业的任何雇佣人员发生的安全事故，均不能免除乙方应负的

责任。

7.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安

的行为。

8.按照“谁承包，谁负责”的原则，乙方应对专业分包和劳务合作企业雇佣人员情况负管理责任和连

带清偿责任。

三、违约责任

如因乙方不及时支付雇佣人员工资，造成扰民、上访等影响社会稳定事件及合同纠纷，甲方有权责令

乙方限期进行整改，并视其情节对乙方批评、违约金、停止对乙方进度付款或终止合同：

1．情节轻微者，甲方可对乙方予以通报批评，并向乙方课以 1—10 万元违约金；

2．乙方拖欠专业分包和劳务合作企业劳务工资的，甲方可以先行动用雇佣人员工资保证金或应付或

到期应付给乙方的任何款项中代为支付。甲方保留停止对乙方进度付款的权利，直至乙方妥善处理好上述

事件或纠纷为止。同时甲方将按项目合同条款相关条款追究乙方的违约责任。

3．乙方与专业分包、劳务合作企业的雇佣人员纠纷，按照劳务双方合同约定处理。如双方未按合同

约定达成一致意见，按照当地劳动监察部门的处理意见或劳动仲裁部门仲裁结果或司法机关判决结果执

行。

4. 对于乙方恶意拖欠雇佣人员工资、或未与雇佣人员签订用工协议、或未给雇佣人员购买保险等违

约行为，甲方将按照四川省交通运输厅《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法》（川交函[2016]84

号）要求进行信用评价。情节严重者，甲方可以终止乙方在该标段的工程承包合同。

甲方： （盖章） 乙方： （盖章）

法定代表人或其 法定代表人或其

委托代理人： （签字） 委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
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附件八：主要管理人员和技术人员最低要求

标段号 人 员 数量 最 低 要 求

LN-BJLH

NQ-BJLH

项目经理 1

（1）中级及以上职称，具有安全生产考核合格证书（B类）；

（2）至少担任过一个高速公路绿化养护项目经理业绩；

（3）提供开标上个月或开标前上上个月开始，往前连续 6个月在

该投标人单位的养老保险缴纳凭证或社保部门出具的在该投标人

单位参保的证明。

绿化专业工程师 1

（1）中级及以上职称；

（2）在一个及以上高速公路绿化工程施工或养护工程项目中担任

类似职务。

合同管理专业

工程师
1

（1）工程师及以上职称；

（2）在一个及以上高速公路绿化工程施工或养护工程项目中担任

过类似职务。

安全负责人 1

（1）安全生产考核合格证书（C类）；

（2）在一个及以上高速公路绿化工程施工或养护工程项目中担任

类似职务。

保洁服务主管 1 45 岁及以下，具有服务行业管理经验 5 年及以上。

保洁
满足

要求
年龄在 55 周岁以下、身体健康、责任心强、吃苦耐劳的人员

注：本表中的主要人员在编制投标文件时不予填报，上述人员的具体人选由招标人和中标人在合同谈判阶

段确定，且经招标人审查同意后作为派驻本标段的主要人员。如投标人获得了两个标段的中标资格，两个

标段各类人员的填报不能为同一人，如中标人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，招标人有权

取消其中标资格。



G76 厦蓉高速（隆纳、纳黔）2020—2021 年日常养护工程（保洁、绿化）施工项目 招标文件

86

第五章 工程量清单
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A.工程量清单说明

1.工程量清单应与投标人须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。

2.工程量清单中所列工程数量：隆纳路 2020-2021 年为 12 个月的估算数量；纳黔路 2020 年川黔界至

叙永段为 12 个月的估算数量，2021 年含川黔界至叙永段 12 个月和叙永至纳溪段 10 个月的估算数量，仅

作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付按实际完成的工程量，由承包人按规定

的计量方法，以发包人认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据

具体情况，经发包人审批的单价或总额价计算支付额。

各日常养护施工单位进场时由发包人及前一个合同实施的施工单位共同对全线设施进行核实并当面

移交，退场时施工单位当面移交给发包人及下一中标的养护单位。

3.工程量清单中所有标价的单价和总额价，已包括了为实施和完成合同工程所需的包括人工工资、材

料价、机具设备费用、质检（自检）、安装、缺陷修复、清扫垃圾处理、养护及修剪树木处理、办理林业

砍伐许可、外侵物种灭除燃烧费、相关的保通、交通管制、通行费、安全生产费用、文明施工费及环保水

保费用、管理费、保险费、税费、利润等工程实施的一切费用，以及报废材料的运输入库和合同所有责任、

义务和一般风险。

4.工程量清单最高限价作为投标人报价的依据，投标人除固定值外，其余项目投标人的报价无论单价

还是合价均不得超过最高投标限价，否则，按否决其投标处理。

5.第 100 章费用说明

（1）101 项：保险费。承包人应为本工程购买保险，聘用的职工购买单人次最高赔偿额不低于 100

万元的人身意外伤害险，同时购买足额的第三方责任险。承包人必须办理第三者责任险，且最低保险金额

人民币200万元整，事故次数不限。第三者责任险及其他保险费用均包含在工程量清单相关子目中，不单独报

价。人身意外伤害险费用在工程量清单 100 章中以固定值单独列支，包干使用。第 1次计量时提供保单，

经发包人审查合格后，在限额内予以支付保险费。

(2)102 项：安全生产费。在 100 章中以固定值单独列支，LN-BJLH 标段按 4万元报价，NQ-BJLH 标段

按 4.5 万元报价，包干使用。投标人报价时按固定值进行报价，高于或者低于固定值时，评标按固定值进

行修正。承包人在施工前应编制交通组织方案，经高速交通安全管理部门批准后，支付全部安全生产费，

但要求承包人每次计量时附安全生产日志、培训记录、处罚记录等资料作为支付附件。安全生产费用按照

《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。如果发生由于交通管制原因或施工原因

造成的交通事故或生产安全事故，由承包人承担一切赔偿责任及法律后果，发包人有权扣除相应款项。安

全生产费在承包人签订合同协议书后支付限额的 50%，在主要人员到位，开始提供相应保洁绿化养护服务

工作后支付总额剩余的 50%；

（3）103 项：保通措施费（含车辆通行费）在 100 章中各标段按不低于 5万元进行报价，包干使用。
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保通措施费（含车辆通行费）指承包人按照高速交通安全管理部门批准的交通组织方案，投入符合要求的

交通管制标志、标牌、道理标志维护等，确保道路安全畅通维护措施有效、到位，未发生由于交通管制原

因造成的交通事故或交通安全责任事故，按照工程量清单 103 细目总额价每季度支付 25%。如果发生源头

安全责任事故，由承包人承担一切赔偿责任及法律后果，发包人有权扣除相应款项。

（4）104 项：承包人驻地建设费在 100 章中各标段以不低于 1.5 万元单独报价，包干使用。但驻地建

设必须满足人员办公、设备停放、材料堆放等基本条件，并经发包人验收合格后一次性支付，包干使用。

（5）105 项：文明施工及环境保护费：在工程量清单 100 章中各标段按不低于 0.5 万元进行报价，包

干使用。每季度支付 25%。如果发现承包人不按文明施工要求施工或地方协调措施实施不到位，将提出口

头警告，如果承包人在 3 天之内未采取整改措施，发包人可要求承包人停工整改，直至发包人满意为止。

（6）106 项：竣工文件编制费。在 100 章中各标段按不低于 0.5 万元进行报价，包干使用。中标人按

年度提交符合业主要求的绿化及日常保洁资料，并检查完成川高系统养护系统相应模块资料输入完成后，

在年度终期一次性支付。

(7)107 项：道路保洁、绿化人员服装费。在 100 章中各标段按不低于 1.5 万元进行报价，包干使用。

要求承包人每年必须更换符合国家标准、符合高速公路养护作业规范要求的作业服装 2套，确保道路作业

人员服装统一整洁。该项目凭购买服装发票计量支付。发票金额少于清单价的，按发票金额支付，超出清

单价的由承包人承担。

6.符合合同条款规定或达到工程量清单细目名称效果要求的相关工序的全部费用应认为已被计入有

标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关

细目的单价或总额价之中。

7.该工程量清单按技术规范编写，因此，工程量清单中各章的工程细目的范围与计量等应与技术规

范相应的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

8.对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目标价前，应

参阅招标文件中技术规范的有关部分。

9.工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定

的标准进行施工和修复缺陷的责任。

10.承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工

程量清单的单价之中。

11.计量方法

(1)用于支付已完工程的计量方法，应符合技术规范中相应章节的“计量与支付”条款的规定。

(2)本项目绿化养护和日常保洁均按季度进行计量与支付。对于工程量清单中单位为项的细目，根据

实际完成情况和时间跨度，每季度按实际完成比例计量支付，如没有按照季度施工，则第四季度根据实际

完成比例办理终期支付。
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（3）对于工程量清单中规定了最少养护次数（次、项等）的项目，为保证道路主线、匝道等路面、边

坡以及涵洞、隧道的清扫整洁以及绿化植物养护，在具体养护实施过程中，业主可根据需要要求施工单位

增加保洁及绿化养护次数和频率，但不另行增加养护费用。

(4)发包人将每月不定期对绿化、保洁、巡查等工作情况分别进行考核（考核标准及考核表见技术规

范附表），考核总分 100 分，当各项考核成绩均在 90（含）分以上，在进行计量时支付该季度全额养护费

用；当某项考核得分为 60～89 分时，按“1-（90-所得分值）/100”比例支付该项工作该季度养护费用；

当某项考核得分低于 60 分时，该项工作当月（季）养护费用不予支付且不得再支付。养护缺陷强制处罚

中的项目为承包人必须按要求认真养护的项目，如承包人养护不当，其罚款将与评分表的扣款进行累加，

在当期计量款中扣除，如需要还可在承包人的履约保证金中予以相应扣除。

(5)计日工表中人工、机械、补植与更换以及临时的养护作业。未经发包人同意不得随意使用或按此

单价计量。机械台班单价包括了施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗

品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。计日工单价包

括了基本单价及养护单位的管理费、税费、利润等附加费，在计算施工机械和计日工时，工时应从到达施

工现场并从事指定的工作开始计算，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息时间，小于 4小时按半日计

算，大于 4 小时小于 8 小时按一日计算。补植与更换包括了实施补植与更换植物人工、植物、机械以及养

护成活等所有总和单价。

(6）竣工文件费于每年度末，承包人提交了全年的竣工资料文件后，一次性计量。

(7) 工程量清单 100 章招标人所列费用为全线费用，因纳黔路 2020 年合同工作内容仅包含叙永至川

黔界一段，故 NQ-BJLH 标段 2020 年计量时合同 100 章费用按投标人投标报价 50%计量支付，2021 年计量

时合同 100 章费用按投标人投标报价 100%计量支付。

12.第 700 章绿化及环境保护工程：

主要内容包括中央分隔带、路侧绿化（含上、下边坡及二级平台）、互通、收费站、公路管养区、

服务区、停车区、管理处、公司办公区、互通、收费站等绿化养护。清单项目对应的工作内容为：

（1）修剪修枝：绿化修剪修枝频率为一年中央分隔带不少于 4 次，两侧不少于 8 次（含因其他原因

造成断枝在公路范围内的清理），对道路全线苗木修剪整形达到美观且不影响行驶视线；对其他管理区修

剪达到外形美观、清爽，成活；在植物生长季节要不间断地进行除草，除下杂草要集中处理，并及时清运。

（2）病虫害防治。养护绿化植物病虫害防治，一年不少于 4次，应按照绿化养护规范规定内容进行

绿化养护，承包人要保证全线苗木健康生长。

（3）苗木养护（含松土、施肥、抗旱、浇水等）：松土施肥频率为春秋季各 1 次。抗旱、浇水除中

央分隔带一年不少于 8次外，其它部位一年不少于 2次，发包人可根据天气干旱情况增加浇水次数，但不

额外增加费用。

（4）树干刷白：1 年 1次。
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(5)互通、收费站、服务区、公路管养区、办公区域：

a.隆纳路主要包括隆昌、山川、泸县、牛滩、胡市、泸州、况场、方山、纳溪、渠坝 10 个互通和收

费站，隆昌东、泸州西两对服务区，泸州管理处、公司办公区等绿化植物。

b.纳黔路主要包括黄葛湾、护国、江门、黄角坪、叙永、震东、麻城、省界站、赤水河、9个互通和收

费站，纳溪、叙永、高桥三对服务区，震东和叙岭关二个单侧停车区，叙永管理处、叙岭关监控等绿化植

物。

13.第 900 章道路保洁：保洁要求采取人工或机械清扫，路面包括路缘带、应急车道、中央分隔带

开口、隧道路面及检修道、横通道、加宽带等，人机配合清扫。清扫频率：每 2天不少于 1 次，且随时保

持路面干净、整洁，人工配合清理抛洒物。清单限价为每月清扫单价。人工清洗标志、标牌、护栏板、活

动护栏、轮廓标、标线、导向牌、立面标记、防撞沙桶、反光环、显示屏、灯箱、消防设施和紧急电话、

百米标、公里桩、爆闪灯、立柱反光膜（包括隧道内外），频率为每月不少于 1次，雨雪天增加清理频率，

保证反光效果.

（1）901-1 普通路段道路主线路面日常保洁：指隆纳路主线和连接线路面，包含仰天窝、白鹤林等互

通枢纽对应主线加宽部分；纳黔路主线和连接线路面，包含灯盏坪、双桥等互通枢纽对应主线加宽部分

（2）901-2 特殊路段道路路面及涵洞日常保洁：

a.隆纳路特殊路段主要指该路段的所有桥面保洁，每月至少清扫 1 次；人工清扫涵洞包括清扫洞内

及八字口进出口，保证每座涵洞洞内无堆积物及洞口排水通畅，最终以清扫效果作为考核标准。

b. 纳黔路特殊路段主要指该路段的所有隧道保洁，每月至少清扫 1次；人工清扫涵洞包括清扫洞内

及八字口进出口，保证每座涵洞洞内无堆积物及洞口排水通畅，最终以清扫效果作为考核标准。

（3）901-3 道路清扫车清扫中分带路沿及标线：清扫中分带及标线必须使用符合高速公路规定外观的

道路清扫车（含清扫道路用水车）进行清扫，每月至少清扫 1 次，最终以清扫效果作为考核标准。

（4）901-4 各收费互通立交匝道保洁：

a.隆纳路是指隆昌、山川、泸县、牛滩、胡市、泸州、况场、方山、纳溪、渠坝 10 个互通立交区匝

道路面（不含收费站广场及办公区）。

b. 纳黔路主要包括黄葛湾、护国、江门、黄角坪、叙永、震东、麻城、省界站、赤水河、9 个互通立

交区匝道路面（不含收费站广场及办公区）。

（5）902 边坡坡面保洁：包括隆纳路、纳黔路全线上下边坡的坡面，不得有白色垃圾和堆积物，每季

度至少清理 1 次。

（6）903 公路边排水沟除草及清扫。人工清理边沟主要针对挖方段边沟清理，包括清理沟底、沟坡、

沟沿两侧 30cm 杂草、垃圾，清理护面墙泄水孔、杂草，并将杂物清除出场。

14、本次保洁绿化合同外的新增单价报价

14.1 计日工为发包人临时安排的包干绿化、保洁工作范围外的养护项目用工，本次只报单价。
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14.2 绿化工程苗木新（补）植与更换只报单价，供合同外业主新增工程使用。因考虑绿化植物有成活

期和养护期，补栽经验收完成支付 70%（扣 30%作为成活并养护期保证金，待成活并符合要求给予退还）。

14.3 路面集中清洗（含标线）。以公路单幅里程长度计，清洗路面包含小车道、大车道及应急停车道、

互通立交加宽区域主线范围内的路面和标线，斑马线；匝道清洗按主线清扫面积换算为主线长度计。

14.4 波形护栏清洗。公路单幅里程长度计，波形护栏清洗包含小车道、应急停车道侧波形护栏。当清

洗单侧波形护栏时，按清洗长度的一半折算为单幅里程长度计；

14.5 外侵物种灭除。外侵物种以公路单幅里程方向灭除 10 米算 1 处，不足 10 米按 0.5 处算。

14.6 遮挡标志牌行道树及杂树修剪、修枝（按单侧计算）；清理遮挡标志牌块数计算，清理长度为

150 米；若 150 米内有多块清理遮挡标志牌按 1 处计。

14.7 绿化侵界植物清理、修剪（按单侧计算）：指成片绿化植物侵界高速公路通行界限范围内的绿化

植物修枝，以公路单幅里程方向长度计。单株绿化植物侵界（包含断枝条清理）修剪不单独计，费用已经

包含在绿化正常养护过程中。

15、暂列金按招标文件所列金额计列，由发包人掌握使用。

16、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

17、本清单所填报内容除计日工表所列费用外为每年工作内容及费用。
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B．工程量清单

标段：LN-BJLH 单位：人民币元

第 100 章 总 则（以 12 个月计）

细目号 细目名称 单位 数量

最高投标限价 投标人报价

单价 合价 单价 合价 备注

101 保险费 总额 1 40000 40000

102 安全生产费 总额 1 40000 40000
不参与竞争性

报价

103
保通措施费（含车

辆通行费）
总额 1 50000 50000

104
承包人驻地建设

费
总额 1 15000 15000

105
文明施工及环境

保护费
总额 1 5000 5000

106 竣工资料编制费 总额 1 5000 5000

107
道路保洁、绿化人

员服装费
总额 1 15000 15000

第 100 章合计 170000

注：安全生产费不参与竞争性报价，按最高投标限价进行结算。
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B. 工程量清单

标段：LN-BJLH 单位：人民币元

清单 第 700 章 绿化及环境保护（以 12 个月计）

细目号 细目名称 单位
数量 最高投标限价 投标人报价

备注
里程、处 次数 单价 合价 单价 合价

701 中央分隔带苗木养护 扣除桥梁

-1
修剪、修枝及除草（含中

分带路缘石杂草）
Km·次 72 4 1600 460800

-2 病虫害防治 Km·次 72 4 120 34560

-3 苗木养护（含松土、施肥）Km·次 72 2 150 21600

-4 抗旱、浇水 Km·次 72 8 120 69120

702 路侧绿化植物养护 扣除桥梁

-1
两侧绿化植物树干刷白

（按单侧计算）
Km·次 145 1 200 29000

-2 病虫害防治 Km·次 145 4 120 69600

-3 路侧绿化植物修剪、修枝 Km·次 145 8 100 116000

703 互通立交、收费站区域

-1 修剪、修枝 处·次 9 4 3200 115200

-2 病虫害防治 处·次 9 4 120 4320

-3
苗木养护（含松土、施肥、

抗旱、浇水等）
处·次 9 2 250 4500

-4 树干刷白 处·次 9 1 200 1800

704
隆昌东、泸州西服务区绿

化

-1 修剪、修枝及除草 处·次 8 4 1600 51200

-2
苗木养护（含松土、施肥、

抗旱、浇水等）
处·次 8 2 250 4000

-3 病虫害防治 处·次 8 4 500 16000

-4 树干刷白 处·次 8 1 200 1600

705
养护管理区(公司、泸州

管理处）
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-1 修剪、修枝及除草 处·次 2 4 1600 12800

-2
苗木养护（含松土、施肥、

抗旱、浇水等）
处·次 2 2 250 1000

-3 病生害防治 处·次 2 4 500 4000

-4 树干刷白 处·次 2 1 200 400

第 700 章合计 1017500

注：各分项报价不得超过确定的各分项最高单价及合价的限价；里程已扣除主线桥梁和隧道长度；服务区按单侧

计算。
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B．工程量清单

标段：LN-BJLH 单位：人民币元

清单 第 900 章 道路保洁（以 12 个月计）

细目号 细 目 名 称 单位

数量 最高投标限价 投标人报价

里程、处
月份或

次数
单价 合价 单价 合价 备注

901

道路路面保洁（含桥

梁、泄水孔、轮廓标、

立柱反光膜、百米牌、

防眩板、立面标、路面

标线、标志牌、护栏板、

桥下堆积物等）

901-1
普通路段道路路面日

常保洁
Km·月 72 12 650 561600

不含桥梁、

含连接线

901-2
特殊路段道路路面及

涵洞保洁
Km·月 6 12 900 64800 桥面、涵洞

901-3
道路清扫车清扫中分

带路沿及标线
KM.次 156 12 90 168480 含桥梁

901-4
各收费站互通立交匝

道保洁
处*月 8 12 1400 134400

902 边坡坡面保洁 Km·次 144 4 100 57600 扣除桥梁

903
公路边排水沟除草及

清扫
KM.年 144 1 150 21600 扣除桥梁

第 900 章合计 1008480

注：各分项报价不得超过确定的各分项最高单价及合价的限价。
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B．工程量清单

标段：LN-BJLH 单位：人民币元

清单 1000 章

细目号 细目名称 单位 发包人单价限价 投标人单价报价 备注

1001 计日工

-1 人工 工日 150

1002 机械

-1 4t 以内自卸汽车 台班 500

-2 10t 以内自卸汽车 台班 880

-3 8000L 以内洒水车 台班 600

-4 路面清扫车 台班 1500

1003 补植与更换

-1 紫薇（胸径≥3.8cm 株高≥1.6m） 株 200

-2 小叶女贞（株高≥1.4m,冠幅≥1.2m） 株 100

-3 毛叶丁香（株高≥1.4M 冠幅≥1.2M） 株 120

-4 红叶石楠（株高≥1.6m，3 分枝及以上） 株 150

-5 红继木（冠幅≥1.6m，株高≥1.6m） 株 120

1004 其他临时养护作业

-1 路面集中清洗（含标线） KM*次 600

-2 波形护栏清洗 KM*次 800

-3 外侵物种灭除 处 1500

-4
遮挡标志牌行道树及杂树修剪、修枝（按单

侧计算）
处 1500

-5 绿化侵界植物清理、修剪（按单侧计算） Km 3000

第 1000 章合计 /
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C．工程量清单汇总表（以 12个月计）

标段：LN-BJLH 金额单位：人民币元

序号 章次 项目名称
最高投标限价合计

金额
金额

1 第 100 章 总则 170000

2 第 700 章 绿化及环境保护工程 1017500

3 第 900 章 道路保洁 1008480

4 第 1000 章 / /

5 暂列金额 65879

6 清 单 合 计 2261859
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B．工程量清单

标段：NQ-BJLH 单位：人民币元

第 100 章 总 则

细目号 细目名称 单位 数量

最高投标限价 投标人报价

备注

单价 合价 单价 合价

101 保险费 总额 1 60000 60000

102 安全生产费 总额 1 45000 45000
不参与竞争性

报价

103
保通措施费（含车

辆通行费）
总额 1 50000 50000

104
承包人驻地建设

费
总额 1 15000 15000

105
文明施工及环境

保护费
总额 1 5000 5000

106 竣工资料编制费 总额 1 5000 5000

107
道路保洁、绿化人

员服装费
总额 1 15000 15000

第 100 章合计 195000

注：安全生产费不参与竞争性报价，按最高投标限价进行结算。
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B．工程量清单

标段：NQ-BJLH 单位：人民币元

清单 第 700 章 绿化养护（纳溪至叙永段：以 10 个月计）

细目

号
细目名称 单位

数量 最高投标限价 投标人报价
备注

里程、处 次数 单价 合价 单价 合价

701 中央分隔带苗木养护 扣除桥、隧

-1
修剪、修枝及除草（含中分

带路缘石杂草）
Km·次 55 3 1800 297000

-2 病虫害防治 Km·次 55 3 200 33000

-3 苗木养护（含松土、施肥） Km·次 55 1 200 11000

-4 抗旱、浇水 Km·次 55 8 120 52800

702 路侧绿化植物养护 扣除桥、隧

-1
两侧绿化植物树干刷白（按

单侧计算）
Km·次 110 1 200 22000

-2 病虫害防治 Km·次 110 3 200 66000

-3 路侧绿化植物修剪、修枝 Km·次 110 6 100 66000

703 互通立交、收费站区域

-1 修剪、修枝 处·次 3 3 3200 28800

-2 病虫害防治 处·次 3 3 200 1800

-3
苗木养护（含松土、施肥、

抗旱、浇水等）
处·次 3 1 500 1500

-4 树干刷白 处·次 3 1 200 600

704 纳溪、叙永服务区绿化 安单侧计

-1 修剪、修枝及除草 处·次 4 3 1600 19200

-2
苗木养护（含松土、施肥、

抗旱、浇水等）
处·次 4 1 500 2000

-3 病虫害防治 处·次 4 3 500 6000

-4 树干刷白 处·次 4 1 200 800

705 养护管理区(叙永管理处）
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-1 修剪、修枝及除草 处·次 1 3 1600 4800

-2
苗木养护（含松土、施肥、

抗旱、浇水等）
处·次 1 1 500 500

-3 病生害防治 处·次 1 3 500 1500

-4 树干刷白 处·次 1 1 200 200

第 700 章合计 615500

注：各分项报价不得超过确定的各分项最高单价及合价的限价；里程已扣除主线桥梁和隧道长度；服务区按单侧计算。
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B．工程量清单

标段：NQ-BJLH 单位：人民币元

清单 第 900 章 道路保洁（纳溪至叙永段：以 10 个月计）

细目号 细 目 名 称 单位

数量 最高投标限价 投标人报价

里程、处
月份或

次数
单价 合价 单价 合价 备注

901

道路路面保洁（含桥

梁、隧道、泄水孔、轮

廓标、立柱反光膜、隧

道反光环、百米牌、防

眩板、立面标、路面标

线、标志牌、护栏板、

桥下堆积物等）

901-1
普通路段道路路面日

常保洁
Km·月 66 10 880 580800 不含隧道

901-2 隧道及涵洞日常保洁 Km·月 7 10 1200 84000
隧道壁是

防火涂料

901-3
道路清扫车清扫中分

带路沿及标线
KM.次 146 10 90 131400

含桥梁、隧

道

901-4
各收费站互通立交匝

道保洁
处*月 4 10 1400 56000

901-5 连接线保洁 处.月 4 10 700 28000

902 边坡坡面保洁 Km·次 110 3 100 33000
扣除桥梁、

隧道

903
公路边排水沟除草及

清扫
KM.年 110 1 150 16500

扣除桥梁、

隧道

第 900 章合计 929700

注：各分项报价不得超过确定的各分项最高单价及合价的限价。
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B．工程量清单

标段：NQ-BJLH 单位：人民币元

清单 第 700 章 绿化养护（川黔界至叙永段：以 12 个月计）

细目

号
细目名称 单位

数量 最高投标限价 投标人报价
备注

里程、处 次数 单价 合价 单价 合价

701 中央分隔带苗木养护 扣除桥、隧

-1
修剪、修枝及除草（含中分带

路缘石杂草）
Km·次 27 4 1800 194400

-2 病虫害防治 Km·次 27 4 200 21600

-3 苗木养护（含松土、施肥） Km·次 27 2 200 10800

-4 抗旱、浇水 Km·次 27 8 120 25920

702 路侧绿化植物养护 扣除桥、隧

-1
两侧绿化植物树干刷白（按单

侧计算）
Km·次 55 1 200 11000

-2 病虫害防治 Km·次 55 4 200 44000

-3 路侧绿化植物修剪、修枝 Km·次 55 8 100 44000

703 互通立即、收费站区域

-1 修剪、修枝及除草、清杂。 处·次 4 4 3200 51200

-2 病虫害防治 处·次 4 4 200 3200

-3
苗木养护（含松土、施肥、抗

旱、浇水等）
处·次 4 2 500 4000

-4 树干刷白 处·次 4 1 200 800

704
高桥服务区、叙岭关、震东停

车区绿化

按单侧计

算

-1 修剪、修枝及除草 处·次 4 4 1600 25600

-2
苗木养护（含松土、施肥、抗

旱、浇水等）
处·次 4 2 500 4000

-4 病虫害防治 处·次 4 4 500 8000

-5 树干刷白 处·次 4 1 200 800

705
养护管理区和果园(叙岭关监

控中心、赤水河站果园）
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-1 修剪、修枝及除草 处·次 2 4 1600 12800

-2
苗木养护（含松土、施肥、抗

旱、浇水等）
处·次 2 2 500 2000

-4 病生害防治 处·次 2 4 500 4000

-5 树干刷白 处·次 2 1 200 400

第 700 章合计 468520

注：各分项报价不得超过确定的各分项最高单价及合价的限价；里程已扣除主线桥梁和隧道长度；服务区按单侧计算。
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B．工程量清单

标段：NQ-BJLH 单位：人民币元

清单 第 900 章 道路保洁（川黔界至叙永段：以 12 个月计）

细目号 细 目 名 称 单位

数量 最高投标限价 投标人报价

里程、处
月份或

次数
单价 合价 单价 合价 备注

901

道路路面保洁（含桥

梁、隧道、泄水孔、轮

廓标、立柱反光膜、隧

道反光环、百米牌、防

眩板、立面标、路面标

线、标志牌、护栏板、

桥下堆积物等）

901-1
普通路段道路路面日

常保洁
Km·月 53 12 880 559680

含桥梁,不

含隧道

901-2 隧道及涵洞日常保洁 Km·月 9 12 1200 129600
隧道壁是

瓷砖

901-3
道路清扫车清扫中分

带路沿及标线
KM.次 124 12 90 133920 含桥、隧道

901-4
各收费站互通立交匝

道保洁
处*月 4 12 1400 67200 含治超站

901-5 连接线保洁 处.月 4 12 700 33600 含治超站

902 边坡坡面保洁 Km·次 55 4 100 22000
扣除桥梁、

隧道

903
公路边排水沟除草及

清扫
KM.年 55 1 150 8250

扣除桥梁、

隧道

第 900 章合计 954250

注：各分项报价不得超过确定的各分项最高单价及合价的限价。
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B．工程量清单

标段：NQ-BJLH 单位：人民币元

清单 第 1000 章

细目号 细目名称 单位
发包人单价限

价

投标人单价报

价
备注

1001 计日工

-1 人工 工日 150

1002 机械

-1 4t 以内自卸汽车 台班 500

-2 10t 以内自卸汽车 台班 880

-3 8000L 以内洒水车 台班 600

-4 路面清扫车 台班 1500

1003 补植与更换

-1 紫薇（胸径≥3.8cm 株高≥1.6m） 株 200

-2 小叶女贞（株高≥1.4m,冠幅≥1.2m） 株 100

-3 毛叶丁香（株高≥1.4M 冠幅≥1.2M） 株 120

-4 红叶石楠（株高≥1.6m，3 分枝及以上） 株 150

-5 红继木（冠幅≥1.6m，株高≥1.6m） 株 120

1004 其他临时养护作业

-1 路面集中清洗（含标线） KM*次 600

-2 波形护栏清洗 KM*次 800

-3 外侵物种灭除 处 1500

-4
遮挡标志牌行道树及杂树修剪、修枝（按单侧计

算）
处 1500

-5 绿化侵界植物清理、修剪（按单侧计算） Km 3000

第 1000 章合计 /
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C.工程量清单汇总表

标段：NQ-BJLH 金额单位：人民币元

序号 章次 项目名称
最高投标限价合计

金额
金额

1 第 100 章 总则 195000

2 第 700 章 绿化及环境保护工程 1084020

3 第 900 章 道路保洁 1883950

4 第 1000 章 / /

5 暂列金额 94889

6 清 单 合 计 3257859

备注：1.2020 年纳黔路保洁、绿化报价不含纳溪至叙永段，只报叙永至川黔界段 12 个月费用；

2021 年纳黔路保洁、绿化报纳溪至叙永段 10 个月，叙永至川黔界段 12 个月费用。

2.纳黔路：2020 年合同计量 100 章费用按 50%计，2021 年 100 章费用按 100%计量。
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第 二 卷

第六章 图纸

本项目为养护工程，由于单项养护项目存在不确定性，在招标阶段无法提供图纸等资料，但在单项养

护项目合同签订时，发包人应向承包人提供单项养护项目施工图等资料，并作为单项养护项目合同的组成

部分，承包人必须严格执行。
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第三卷

第七章 技术规范
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四川南方高速公路股份有限公司

绿化养护技术规范

1、一般规定

本项目日常养护工程的一般管理模式为：在承包方自觉按照年初制定的养护计划履行

合同规定养护义务的同时，结合业主巡查发现问题通知其进行养护的模式，经业主相关部门

组织检查验收合格后计量支付。

1.1 养护巡查

为了及时发现公路外隔离网内的绿化植物的长势情况和收集辖区高速公路绿化环保信

息，承包人应按照《公路养护技术规范》（JTJ H10-2009）中的巡查内容，按照规定的检查

项目，规定的频率进行养护巡查，发现问题及时通知业主。

1.2 日常巡查

1.2.1 绿化及环境保护等土建工程的日常巡查工作，应符合规范及合同规定。

2、绿化养护技术规范

2.1 绿化养护作业范围

承包人应做好本标段高速公路（主线、连接线）两侧外隔离网范围内的行道树、中央

分隔带绿化、互通立交区绿化、弃土场（若有）、边坡生态防护、土路肩加固绿化及各收

费站、服务区、停车区、各管理处、公司机关周边绿化等所有绿化工程的施肥、浇水、松

土、除草、草坪及绿化植物修剪、病虫害防治、藤蔓和外来有害物种清除、树干刷白等养

护工作，保证南方公司所辖隆纳路、纳黔路绿化美观整洁，确保苗木成活良好，并根据气

候特点及时补植因各种情况损坏的苗木及草坪等。

2.2 材料

（1） 肥料：根据当地的土壤及栽植的植物种类选择适宜的肥料。优先使用经过发酵的

农家肥（堆肥）或有机复合肥，如使用复合肥，应为标准农用化肥并按袋装提供，同时具备

产品合格证。

（2） 水：养护植物用水应无油、酸、碱、盐或其他对植物生长有害的物质，并应符合

《农田灌溉水质标准》（GB5048—1992）的要求。

（3） 草种：选择与所补植补换的草坪相同的草种，并保证其纯度和萌芽率达到 95%以

上。

（4） 苗木：选择与更换、补植的苗木相同的品种，其规格应稍大于原死亡苗木的规格，

以保证生长的协调性和长期美化，且应保证乔木生长健壮，树冠开展，要有正常发育的树
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枝，茁壮的根系，无病虫害，并不得有直径为 2CM 以上未愈合的伤痕和截枝。灌木要求根

系发达、枝叶茂盛、枝干密实。

2.3 苗木栽植

（1）栽植季节

苗木的栽植季节一般在春秋两季进行。如因需要进行反季节栽植时，要求苗木带土栽

植，同时作好打叶、叶面喷水等保护措施。

（2）苗木的要求

a、苗木的规格按业主要求进行购置。购置的苗木要求具备国家规定的植物检疫证、良

种壮苗合格证等相关证明文件，要求苗木树形饱满、枝叶茂盛，无病虫害。

b、苗木要求带土移栽，落叶乔灌木可进行裸根栽植。所购置的苗木根系无受损、劈裂

现象，切口要平滑。苗木所带土球的大小一般要达树木胸径的 6-10 倍，灌木的土球大小要

达苗木高度的三分之一，土球要用草绳、草席等材料包扎紧密。运输中不得乱堆放压伤苗木，

损坏土球。气温较高时，运输应采取降温保湿等措施。

(3)苗木的栽植

a、苗木栽植前应根据要求进行定点放线和挖掘树穴的工作。要求放线整齐，树穴株

距一致。种植穴要大而深，要上下通直，不得呈锅底状。对土壤瘠薄的地段要在数坑内施入

底肥，底肥以有机肥、堆肥、厩肥等为主。施入时应注意必须深施，施后填土，不能让新植

苗木根系和肥料直接接触，一面灼伤根系造成苗木死亡。对不具备栽植条件的地段要采取换

土、砌种植槽等办法进行栽植。所砌的种植槽高度、宽度要达 40cm 以上，同时要求进行砂

浆抹面，高度、线条一致。

b、苗木栽植时要先取出包扎材料再放入树坑。填好土至坑深一半时提苗使苗木根系

舒展，同时使坑土与苗木根系接触紧密后，再填稍次的土或挖坑时取出的底土，并随填随踏

实。在踏实带土球的苗木时要尽量踩土球的外环，不要将土球踩散。

c、藤类的栽植

要求对自身无攀爬能力的藤类植物栽种前应使用竹竿、铁丝等材料搭架进行支撑和牵

引。所用材料应坚固耐用，无安全隐患。

（4）苗木的养护

苗木栽植完成后应立即浇定根水，第一次浇水要求必须浇透。对浇水后歪斜的苗木要

进行培土、扶正。第二天要浇第二次水，然后根据天气及土壤干湿状况决定浇水时间及次数。

对天气较大时栽植的苗木可在不破坏树形的前提下适当剪枝、打叶。在苗木存活三个月后，

可适当施较薄的液肥促进生长。
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2.4 苗木的日常养护

(1) 浇水

浇水次数及浇水量根据土壤墒情及天气状况进行，但应经常保持土壤湿润。水源水质必

须对植物没有毒害作用，每次浇水应浇足浇透，一般要求水应渗透到土层下 60cm。养护的

苗木不能因缺水而出现叶片萎蔫，枝条生长变短，叶片生长变小等现象。天旱时应增加灌溉

次数，雨季注意排水。

使用水车浇水，水压不能太大，不能直冲沟土，切忌边行车边浇水，浇成“跑马水”。

若出现漏水，应堵漏塞洞，补浇一次，若因灌水而使树木倾斜，要及时扶正。使用水车喷洒

草坪，每次要反复喷洒三次以上，要求喷均匀，不漏喷，不积水。

(2)施肥

树木施加的肥料主要包括氮、磷、钾肥。氮肥可促进植物生长发育，能使树木枝叶茂盛；

如树木缺氮，则枝叶细小，生长缓慢。磷肥可促进植物根系发育和种子成熟，加速树木养分

的积累转化；如树木缺磷，则根系弱小，抗旱能力差。钾肥可促进植物光合作用，加强树体

新陈代谢；如树木缺钾，则植株矮小，茎枝软弱，生长缓慢。施肥时，应根据不同的土壤、

不同的树种、不同的生长发育阶段和树木长势的需要，施加相应的肥料，确保树木茁壮成长，

枝繁叶茂。

对所养护的苗木及草坪，每年 12 月至翌年 2 月休限期内，应施一次基肥，基肥以充分

腐熟的有机颗粒肥为最好；每年 3 月至 8月生长期内，可施一次追肥，追肥可用复合有机肥

或化肥，花灌木开花后，要施一次以磷钾为主的追肥。新植苗木根系未长出前不施肥。施肥

应掌握每次施用量少但施肥次数多的原则。施肥时应注意各类营养元素的平衡施入，不可长

期仅施一类单一元素的肥料，施肥时还应注意有机肥和无机肥交替施入，避免大量施用无机

肥造成土壤理化性质恶化，对苗木后期生长造成不良影响。所养护的苗木不能因缺肥而出现

苗木长势变弱树干细小、叶片变黄等不良现象。

(3)修剪

树木长大郁闭后，为了促进其生长和成型，需对其进行修剪抚育。修剪应在秋季落叶后

或春季萌芽前进行。修剪时，主要应将乔木、灌木的枯枝、病枝弯曲畸形枝、过密枝以及侵

入公路建筑限界、遮挡交通标志、影响视距的枝条及时剪除。修枝的切口必须平滑，并与树

干表面齐平，防止树干损伤、高枝突起和树冠大小不一等。

a、乔木的修剪

落叶树从落叶开始至春季萌发前修剪；常绿树种一般在夏季修剪。树木的修枝抚育一般

每 5 年进行 1次。常绿针叶树由于自然整枝较好，如无特别需要，可不必修剪抚育；阔叶树
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在定植后的 3-5 年内，只对枯枝、病伤枝和树干下部的小枝条加以剪除。对于新栽植的幼树，

3年之内可不必修剪，待其郁闭之后再进行；处于衰老期的树木，应采用冬季强剪，促使其

大量生长徒生枝，以更新复壮。对于顶端优势强，具有明显主树干的树种，如其位置离行车

道较远，成树高度不影响行车安全，可保留其主树尖，使其形成塔形的树冠，如水杉等；而

顶端优势弱，无明显主树干的树种，或顶端优势强，有明显主树干，但其位置离行车道较近

的树种，应控制其树尖及侧枝长势，以免影响行车视线，如小叶榕等。在一定的路段内，树

木的冠形宜相同，使其整齐美观。

b、灌木的修剪

对于分蘖强的灌木丛，应每年割条至少 1 次；新种的灌木，次年应全部割掉，以利于

其分蘖。对于有防护功能的灌木丛或乔灌木混栽林，割条时应注意不要削弱其防护功能。上、

下边坡的灌木仅对高度进行控制，高度控制在 2米，纵向枝条一般不进行修剪。

c、绿(花)篱的修剪

无论绿篱是常绿树还是花灌木，都要定期进行整形修剪，将其剪成长方形或梯形。对

于花篱，还应花卉植物的生长发育规律进行修剪，促进其开花结果。位于中央分隔带的绿(花)

篱，应整齐、美观、紧密适度，确保隔离对向行驶车辆的眩光，每年定期修剪几次。为了降

低中分带修剪的安全隐患，减少操作人员，要求中分带必须使用机械修剪，否则将视作协议

违约。定期修剪要求修剪后高度、线型一致，美观、整齐，高度控制在 1.6 米。同时还应对

伸入公路建筑限界和遮挡公路标志牌的枝条及过密茎、枯枝等进行不定期的修剪、清除。

d、藤类的养护性修剪应在休眠期进行，剪去过密枝、衰弱枝、枯病枝，对影响行车安

全的攀附于天桥的藤蔓进行随时修剪。

e、草坪要求每年进行多次修剪及除杂草作业。一般在春季或秋季草坪生长较旺时进行

修剪，以早晚或阴天为宜。当草坪高度超过 10～15 厘米时就应剪草，以免叶茎过长，遮挡

阳光，通风不良，诱发病虫害或遮挡立柱反光膜。剪草高度应以 4～5厘米为宜，冷季型草

坪切忌齐根剪。大面积草坪剪草使用剪草机，首先应清除草坪中的石块、树枝等。剪草要按

顺序推进，不能乱剪。除杂草要在杂草开花结籽前进行清除。所养护的草坪要保持整齐美观、

无枯黄现象。

(4)病虫害防治

在每年 3月下旬至 10 月下旬要进行病虫害的预测报工作。要根据各类病虫害的不同特

点，提前用物理或化学手段进行预防，防止病虫害蔓延成灾。使用农药进行防治时，要选择

低毒、残留小的农药，应注意掌握药剂的最佳浓度，并选择在晴朗无风的天气进行喷洒，切

忌在阴雨天喷药, 严格按规范操作，以确保人生安全。应注意交替使用不同种类的农药，避
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免害虫产生抗药性。

(5)树木涂白和防冻

每年 12 月中旬前，要对乔木进行涂白。涂白时要避免涂白剂污染草坪，涂白后的乔木

要线性高度统一，整齐美观。为预防霜冻可能对树木造成损害，在每年冬季对办公区、服务

区的绿化树木应采取覆盖薄膜等保暖防冻措施。

(6) 其他养护要求

①藤类植物的养护：每年要对藤类植物枝条进行清理或人工牵引，避免枝条缠绕乔灌木

及遮挡安全标志。对损坏的藤类植物的牵引材料要及时更换，避免植物跨塌影响行车安全。

②上边坡乔木的支撑：由于部分上边坡绿化地土层较浅乔木根系扎根不深，易产生倒伏，

对此类乔木要搭三角架等方法支撑，避免树木倒伏影响安全。

③雨季要加强巡视，注意边坡是否稳定。对发现的安全隐患要及时上报业主养护管理部

门。

2.5、绿化养护工程计量支付补充规定

(1) 苗木的栽植报价中包括苗木采购、起挖、运输、栽植存活的全部费用及栽植存活

后一年的日常养护费用。苗木的栽植按实际存活的数量计量，分二次支付：第一次在栽植存

活经验收合格后支付 70%，第二次在养护一年期满经验收合格后支付 30%，质量保证金按合

同约定扣留和退还。

(2) 绿化（包含办公区、收费站、服务区以及停车区等）的日常养护按路线正线里程

及次数计量，按实际完成的工作量及质量效果进行支付，办公区、收费站、服务区以及停车

区的苗木日常养护不单独计量支付，分摊到正线里程内。如果因养护质量及效果不佳，苗木

出现死亡、缺水枯萎、长势变弱及病虫害，业主将扣减相应的费用不予支付，养护施工单位

应立即采取措施整改并达到规范要求，否则，业主将认为养护施工单位违约而没收其履约担

保。

3、南方公司绿化养护工作质量标准

高速公路绿化养护具有特殊性。因此，养护的要求和标准应有所区别，分为精细养护和

粗放性养护。

一、精细养护区域：包括沿线中央分隔带、服务区和各收费站房绿化区域。

（一）中央分隔带：栽种植物为毛叶丁香、法国冬青、紫薇、红叶石楠、塔柏等。

1、修剪整形：由于中央分隔带所起的作用是防眩和诱导视线，因此，必须严格控制修

剪形状和高度。

要求：修剪成长方体形状，高度保持 160cm，经常修剪保持形状整齐统一，每年至少修
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剪 4 次，每次修剪后须经甲方验收合格。

2、抗旱、浇水：由于川南地区的春旱和伏旱较严重，而中央分隔带的土壤保水性能较

差，因此，必须加强抗旱工作，抗旱应视天气情况适时进行。

要求：天气连续晴朗干旱时，必须每天早、晚浇灌，并且水要浇足、浇透，每年至少

不得低于 8次，保证苗木不致因缺水而枯萎受损。

3、除草、松土、施肥：由于中央分隔带土壤板结、肥力较差，且易滋生杂草，因此必

须加强除草、松土和施肥，才能保证植物生长良好，中隔带无杂草。

要求：每年松土和施肥至少 2 次；除草和清理垃圾至少 4 次/年，确保中隔带下面及

旁边排水沟（明沟）内无杂草、垃圾和浮土，旁边标线清晰。

4、病虫害防治：根据中央分隔带植物的长势情况适时合理的进行预防性打药防治。

要求：为了有效控制绿化植物病虫害的发生，每年喷药防治至少 4次，保证其生长良

好，无病虫害。若发现病虫害，计量时按 100 元/株扣款；发现因病、虫为害而死亡的植物，

按照市场价赔偿，计量时扣除，并自行补栽相同规格的树苗，保证成活，费用自理。

5、补栽：必须及时对由于养护管理不善、自然死亡的缺窝或车祸造成的死亡进行补栽，

保证景观的连续整齐。

要求：每季度补栽至少 1 次，补栽植物的规格必须与前后植株基本相匹配，不能相差太

大，否则视为不合格。

（二）服务区和各收费站房绿化区域：栽种植物较多，有乔木、灌木和草坪。

1、修剪整形：必须经常修剪所栽灌木并保持形状整齐统一；草坪长势良好，完全覆盖

土壤，修剪整齐（麦冬草坪除外）。

要求：每年修剪至少 4 次，灌木修剪成球形或矩形；草坪要经常修剪并保持长势良好，

无死缺块状、枯垫层和杂草。

2、浇水：根据天气情况适时浇水抗旱。

要求：适时浇水抗旱，每年至少不得低于 2 次，保证没有植物因缺水而枯萎死亡。

3、施肥：根据植物的长势情况，适时合理地进行施肥。

要求：乔、灌木每年至少施肥 2次。

4、病虫害防治：根据所栽树木和草坪的长势情况，进行合理的打药防治。

要求：为了有效控制绿化植物病虫害的发生，每年喷药防治至少 4次，保证其生长良

好，无病虫害。发现因病、虫为害而死亡的植物，按照市场价赔偿，计量时扣除，并自行补

栽相同规格的树苗，保证成活，费用自理。

5、清除杂草、杂物及垃圾：服务区和各收费站房绿化区域草坪内杂草、杂物及垃圾
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较多，尤其麦冬草坪在成坪郁闭之前杂草丛生，因此，必须经常除杂草、清除杂物等垃圾。

要求：每年人工全面除杂草至少 4 次，保证草坪正常生长，保证绿化区域内无杂草、

杂物及垃圾。

6、树干刷白：要求每年冬季对服务区和收费站的乔木进行树干刷白 1 次；刷白高度控

制在 120cm，刷白剂必须是石灰加硫磺配制。

7、补栽：必须对养护管理不善、自然死亡的缺窝或人为造成的死亡及时进行补栽，保

证景观的连续整齐。

要求：每季度补栽至少 1 次，补栽植物的规格必须与前后植株基本相匹配，不能相差太

大，否则视为不合格。

二、粗放性养护区域：包括道路两侧、互通立交区、一级平台、上下边坡和沿线取弃土

场（若有）。这些地方栽种植物主要为乔木和小乔木。如：小叶榕、毛叶丁香、刺桐、银合

欢和草坪等。

1、病虫害防治：加强预防性打药和病虫害调查工作。

要求：根据以上植物的长势情况，适时合理的进行打药防治。每年喷药防治至少 4次，

保证其生长良好，无病虫害。若发现因病、虫危害而死亡的植物，按照市场价赔偿，计量时

扣除，并自行补栽相同规格的树苗，保证成活，费用自理。

2、树干刷白：要求每年冬季对全线乔木进行树干刷白 1 次，刷白高度控制在 120cm，

刷白剂必须是石灰加硫磺配制。

3、乔木扶正打枝及修剪：针对已经歪斜的树木进行扶正；凡是枝丫已伸到波形护栏

内严重侵道、影响行车视线或遮挡标志牌存在安全隐患的乔木必须及时进行修枝。

要求：修枝必须保护树形，每年扶正打枝及修枝至少 8 次，全线可视范围内没有歪斜、

倒伏的乔木和灌木；没有枝丫伸到路上、没有遮挡标志牌的现象。

4、沿线弃土场（若有）植物养护（包含在路侧范围内，不单独报价）：每年修枝至

少 4 次，打药至少 4次，冬季刷白 1 次。

三、养护施工过程中产生垃圾和杂物的处理。

养护单位在中央分隔带、两侧行道树、立交区、服务区以及收费站进行修剪、修枝、除

草的施工过程中产生的枝、叶、杂草等垃圾，必须及时清理干净并运出施工现场；严禁将养

护产生的枝、叶、杂草等垃圾丢弃在施工现场、边坡、水沟或就地焚烧，若不执行的，监管

单位发现一次，计量时扣除 1000 元，同时养护单位还必须立即进行整改，把垃圾清出高速

公路，运到当地垃圾倾倒点。
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绿化养护工程缺陷强制处罚项目汇总表

项目 工作内容 扣款标准 扣款金额

浇水 全线植物及时浇水
由于不及时浇水造成苗木因干

旱生长不良、枯萎或死亡。

按每 100 米扣款 5000 元，同时

承包人对死亡苗木自行补植，

费用自理。

施肥 全线植物施肥
未按技术规范要求进行施肥，

植物长势不良的。
按每公里扣款 300 元。

修剪

剪除伸入护栏板内影响行

车安全和遮挡标志牌的枝

条、杂草及办公区域灌木

的修剪整形、每年对中央

分隔带灌木和草坪集中修

剪至少四次，修剪后保证

线型美观。

1、未按要求进行修剪。

2、中分带灌木修剪高度低于

1.6 米，线型差。

3、中分带草坪遮挡反光膜的。

按每公里扣款 1000 元。

病虫害

防治

对全线植物采取药物等方

式进行防治。

未及时防治病虫害造成苗木生

长不良或死亡。

按每公里扣款 5000 元，同时承

包人对死亡苗木自行补植，费

用自理。

苗木补

植

对全线死亡或车祸毁损苗

木进行补植。
未及时补植

业主委托第三方完成补植，并

按新植苗木和草坪单价的 2 倍

扣除承包人的养护费用。因承

包人养护不到位或过错造成的

补植，一切费用由承包人承担。

环保
按《环境保护和水土保持

合同》做好相关工作。

如承包人在实施养护工作中未

达到环保要求，上级部门或领

导对沿线检查提出批评或引起

社会投诉，影响公司形象的。

对承包人每次处 1 万元扣款。
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绿化养护质量考核评分表

检查内容 质量标准 分值 评分办法 得分

绿化养护 严格按照《绿化养护考核表》执行。 80 分
《绿化养护考核表》

得分×0.8

安全

1、上路人员必须着标志服、帽，车辆必须配

备警示标志。

2、路上作业时要面对来车方向作业。

3、不准酒后上路作业；不准骑自行车、三轮

车上路；不准推手推车上路；不准带小孩及

未着安全服人员上路。

4、 封闭施工必须按相关要求摆放安全标志。

10 分
有1次未达到要求扣

0.5分，最多扣10分。

环境保护

不按合同要求，随意乱倒垃圾、就地或在边

沟、边坡上焚烧垃圾，污染高速公路行车环

境的。

5 分
发现一次或一处扣 1

分，最多扣 5 分。
环境保护

内业

1、每月 25 日前上报本月总结、下月计划、

养护统计报表。

2、每月上报本月工作计划和上月养护日

记。

3、按要求及时计量并上报其它文件。如遇节

假日，报送时间顺延。

5 分

有1次未按要求执行

扣 0.5 分，最多扣 5

分。



G76 厦蓉高速（隆纳、纳黔）2020 一 2021 年日常养护工程（保洁、绿化）施工项目 招标文件

118

绿化养护考核表

时间

项目
1-9 月 10-12 月 扣分细则 扣分 得分

2-1

苗木补植
15 分 15 分

未及时补植，每次扣 0.5 分；补植不合

格者，每处扣 0.2 分。

2-2

草坪补植
10 分 5分

未及时补植，每次扣 0.5 分；补植不合

格者，每处扣 0.2 分。

2-3

浇水养护
25 分 15 分

缺水造成苗木枯萎每处扣 0.2 分（生长

季节每 7 天检查一次，其余时间 15 天

检查一次），未按要求次数浇水每次扣

0.2 分。

2-4

施肥
25 分 25 分

未按要求次数施肥每次扣 0.2 分，发现

不施肥的一次扣完该项分数。

2-5

修枝整形
10 分 10 分

在生长季节每 15 天检查一次，若灌木

不整齐美观，每次每处扣 0.2 分；冬季

乔木不及时修剪，每次每处扣 0.2 分。

2-6 除杂草、杂

树、藤蔓和外来

物种

10 分 10 分

每 15 天检查一次，若发现有杂草、杂

树、藤蔓和外来物种，每次每处扣 0.2

分。

2-7 病虫害防治 5分 10 分
每 15 天检查一次，若发现有病虫害，

每次每处扣 0.2 分。

2-8

树干刷白
0 10 分

每 15 天检查一次，若发现没有按要求

高度刷白或不规范，每次每处扣0.2分。

合 计 100 分 100 分 养护要求见技术规范
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四川南方高速公路股份有限公司

日常保洁技术规范

1、一般规定

本项目日常养护工程的一般管理模式为：在承包方自觉按照年初制定的养护计划履行合同规定养护义

务的同时，结合业主巡查发现问题通知其进行养护的模式，经业主相关部门组织检查验收合格后计量支付。

1.1 养护巡查

为了及时发现公路及其附属设施的损坏情况和收集辖区高速公路路况信息，承包人应按照《公路养护

技术规范》（JTJH10-2009）中的巡查内容，按照规定的检查项目，规定的频率进行养护巡查，发现问题

及时通知业主。

1.2 日常巡查

1.2.1 日常保洁巡查工作，应符合规范及协议规定。

1.3 经常检查

1.3.1 路基及排水、防护工程

每月至少进行 1 次检查。汛期增加检查次数，检查的内容为《公路养护技术规范》中规定的内容。

a、边沟、排水沟、截水沟、跌水井、泄水槽等排水设施有无淤塞、积水、高草，排水是否通畅，进

出口是否完好；

b、泄水孔是否堵塞。

1.3.2 桥梁

每月至少进行 1 次检查，汛期应加强不定期检查，检查的内容为《公路桥涵养护规范》(JTGH11-2004)

中规定的内容。

a、外观是否整洁；

b、桥面泄水孔是否堵塞；

c、桥下有无堆积物。

1.3.3 涵洞、通道

每月至少进行 1 次检查，在洪水、冰雪前后及行洪期间应增加不定期检查次数。检查的内容为《公路
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桥涵养护规范》(JTGH11-2004)中规定的内容。

a、进出水口是否堵塞、沉砂池有无淤积、洞内有无淤塞及排水不畅；

b、洞口周围是否有杂物堆积，涵洞内是否清洁，有无堆积物；

1.3.4 隧道

每月至少进行 1 次检查，及时发现早期破损、显著病害或其他异常情况，确定对策措施。检查的内容

为《公路隧道养护技术规范》中规定的内容。

a、洞口边坡有无危石、积水、边沟淤塞；

b、检修道盖板有无缺损，沟内无淤积，排水通畅；

1.3.5 交通安全设施

每月至少进行 1 次检查，检查内容如下：

(1)护栏：污秽程度；

(2)隔离栅：污秽程度；

(3)隔离墩：污秽程度；

(4)交通标志：标志牌、支柱的污秽及端正状况；树木遮挡情况。

(5)热塑标线：路面标线的可辩认性、污秽状况 ；

(6)标线：路面标线、立面标线的可辩认性、污秽状况；立面标线的树木遮挡情况 ；

(7)轮廓标(包括百米标，柱式轮廓标，附着式护栏轮廓标、隧道轮廓标) 、立柱（含桥梁基座）反光

膜、 ：反光膜的反射性、污秽状况；标柱表面的污秽、端正情况；

1.3.6 检查记录

检查记录是检查工作的原始记录，巡查过程中，在现场及时按规定填写，内容真实可靠，书写工整。

每次巡查后应总结巡查情况，完成巡查报告。

1.4 定期检查、特殊检查

1.4.1 高速公路养护质量 MQI 评定

每 3 个月由业主各管理处组织各养护单位，对所辖范围内的路基、路面、桥涵构造物、沿线设施进行

一次检查评定工作。按照《高速公路养护质量检评方法 (试行) 》中规定的内容完成沿线设施养护状况指

数(TCI)的测定工作，完成季度养护质量 MQI 的评定。
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2、道路清扫保洁技术规范

2.1 保洁作业范围

日常保洁作业范围包括保洁、边网和标牌看护及治安“三合一”等综合性工作。

具体内容：两侧外隔离范围内的路面（含正线、连接线、收费广场及匝道、服务区和停车区进出口）、

桥梁、隧道、中分带、立交区、路肩、边坡、边沟、流水槽、涵洞的清扫保洁，护栏板（含活动护栏）、

立柱（含桥梁基座）反光膜、各种轮廓标、各种标志标牌、各种标线、外隔离网等交通安全设施的擦洗保

洁工作。

路面清扫后的垃圾不得随意倾倒，应运到适宜地点或垃圾场进行处理，严禁就地燃烧污染环境。

2.2 路面（含桥面、隧道路面）保洁

（1）路面（含桥面、隧道路面）、路肩清扫

工人每天上路清捡白色垃圾和抛落物，机械清扫每月不少于 1 次；软、硬路肩高荒杂草必须清除干净。

要求整个上下行正线（含桥面、隧道路面）、连接线、互通匝道、收费广场路面，包含软、硬路肩内

无杂物、垃圾、杂草和大面积可见浮土和积水。

（2）中央分隔带保洁

工人每天上路清捡白色垃圾和抛落物，机械清扫每月不少于 1 次；无散落物、堆积物和白色垃圾，树

根处应干净整齐，纵向排水沟顺畅、集水井无淤积。

2.3 桥梁保洁

（1）主线桥梁金属护栏、砼防撞墙

要求金属护栏上、砼防撞墙面不得挂有任何废弃物，不得有油污及其它污渍。随时检查，发现污染物

及时清洗；每月全面清洗至少 1 次。

（2）泄水孔、桥面保洁

要求桥梁泄水孔通畅，桥面干净无泥沙、浮土和垃圾，每月保洁至少 1 次。

（3）桥下堆积物

要求每月检查、清理桥下堆积物至少 1 次，确保桥下空间整洁，无堆积物；

（4）跨线桥（含人行天桥及渡槽）的保洁

清捡杂物和垃圾装入垃圾袋中，不得随处乱扔。跨线桥（含人行天桥及渡槽）桥面、护栏每季度保洁
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至少 1 次。

2.4 交通安全设施保洁

（1）波形护栏（含活动护栏）、防眩板

波形梁护栏（含活动护栏）、防眩板上不得挂有任何废弃物，不得有油污及其它污渍。定期对其进行

擦刷、清洁，要求每季度至少 1 次。

（2）交通标志、标牌、标线、轮廓标、立柱（含桥梁护栏基座）反光膜，

要求定期进行清洗保洁，使其清洁醒目，反光效果良好。

a、大型标志牌每季度用洗涤剂清洗至少 1 次，达到正面完整，清洁，背面无污渍、蜘蛛网，并定期

检查紧固性。

b、小型标志牌，每月清洁至少 1 次。对公里桩及百米牌必须保持端正、整齐，在保洁时对于歪斜和

不整齐的予以及时修正或加固。

c、各种路面标线和立面标线每月至少保洁或冲洗 1 次，达到标线清晰醒目、反光效果良好。

d、各种轮廓标、护栏立柱（含桥梁护栏基座）反光膜的保洁每月至少擦洗 1次，达到清晰醒目、反

光效果良好。

2.5 边坡、边沟、涵洞保洁

（1）边坡无任何垃圾，无高荒杂草。上边坡及行车视线(公路界线)内无任何大于 10cm 杂物和垃圾，

杂草不高于 10cm，每月清理、清运至少 1 次。

（2）边沟无杂草、泥土和垃圾，排水通畅。每月清理、清运至少 1次。

（3）涵洞保洁：洞内无堆积物、柴草、垃圾等，排水沟通畅、无淤塞，每月巡查、清理和保洁至少

1 次。

2.6 隧道保洁

（1）隧道车行横通道和两侧人行检修道内、洞口瓷砖上无杂物、白色垃圾、污物和大面积可见浮土，

每月保洁至少 1 次；

（2）隧道配电房外场每季度至少清扫 1次；

（3）隧道洞壁（瓷砖）清扫、擦洗每季度至少 1次；

（4）隧道反光环、备用锥形桶及所有指示灯箱每季度至少擦洗 1 次。
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（5）消防设施（含橱窗内设施及窗门）每季度至少清扫、擦洗 1 次。

2.7 隔离栅

隔离栅上不得挂有任何杂物，不得依靠隔离栅搭建任何临时建筑物或堆放物品。 隔离栅每月清理至

少 1 次。

2.8 立交区保洁

无垃圾和堆弃物、无高荒杂草，边沟、流水槽内无杂物，无杂草，无积土、淤泥，保持通畅，每季度

至少清理 1 次。

a、立交区内，无任何大于 10cm 杂物，无任何堆积物，杂草不高于 10cm；

b、立交区的边沟、流水槽内无直径大于 10cm 杂物，无积土、淤泥和树叶现象，无杂草，保持通畅；

2.9 服务区和停车区出入口保洁

服务区和停车区出入口及其边沟、边坡及三角地带内无杂物、杂草和白色垃圾，每天人工保洁至少进

行 1 次。

2.10 其他

（1） 边网管护工作

a、负责所管路段边网的巡查及管护，保持边网的完整牢固，要求无松动，歪倒、缺口和悬挂杂物等，

如出现缺口和松动，要及时用铁丝捆绑和紧固。

b、做好所管路段沿线老百姓爱护、保护国家公路设施的宣传工作，让老百姓树立遵纪守法的思想观

念。

c、坚持做好边网管护的巡查工作，坚决制止各种人员对边网的损毁和不法分子的偷盗行为，同时发

现被损、被盗情况要及时上报。

（2）标志、标牌看护工作

a、负责所管路段标志、标牌的清洁。

b、坚持做好标志、标牌的巡查工作，坚决制止各种人员对标志牌的损毁和不法分子的偷盗行为，同

时发现被损、被盗情况要及时上报。

（3）其它工作职责

a、发现高速公路其他设施被损、被盗及安全隐患，要及时上报。
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b、保护路段内公路界桩的完好和位置的准确，防止被毁坏、被移位，造成国有土地的流失，同时出

现被毁坏、被移位情况要立即制止，并及时上报。

c、积极配合路产路权管理大队临时安排的排障、清扫工作。

d、积极做好迎接上级检查、验收等相关工作。

e、对挽回损失数额较大的举报，业主将视情况给予一定奖励。如发现问题不及时告之业主，造成路

产的重大损失的，业主将按违约对承包人进行处罚。
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日常保洁考核表

养护地点 养护工作内容 单 位 次 数 考核要求

路面、路肩 人工捡拾各种垃圾 次/天 至少 1 不按规定次数完成，扣除本项费用

中央分隔带 人工捡拾各种垃圾 次/天 至少 1 不按规定次数完成，扣除本项费用

所有路面 机械清扫 次/月 至少 1 不按规定次数完成，扣除本项费用

上、下边坡 清除各种垃圾 次/月 至少 1 不按规定次数完成，扣除本项费用

边沟、流水槽
清除杂草、垃圾，

疏通
次/月 至少 1 不按规定次数完成，扣除本项费用

涵洞 定期清理、疏通 次/月 至少 1 不按规定次数完成，扣除本项费用

隔离栅 定期清理 次/月 至少 1 不按规定次数完成，扣除本项费用

护栏板（含活动护栏）、防

眩板、大型标志牌
定期擦洗、清洁 次/季度 至少 1 不按规定次数完成，扣除本项费用

各种轮廓标、护栏立柱（含

桥梁护栏基座）反光膜
定期擦洗、清洁 次/月 至少 1 不按规定次数完成，扣除本项费用

各种标线、小型标志牌 定期冲洗、清洁 次/月 至少 1 不按规定次数完成，扣除本项费用

隧

道

车行横通道、检修道、

洞口瓷砖
定期冲洗、清洁 次/月 至少 1 不按规定次数完成，扣除本项费用

洞壁（瓷砖）、反光环、

备用锥形桶、灯箱
定期清扫、擦洗 次/季度 至少 1 不按规定次数完成，扣除本项费用

配电房外场 定期清洁 次/季度 至少 1 不按规定次数完成，扣除本项费用

消防设施（含橱窗内设

施及窗门）
定期擦洗、清洁 次/季度 至少 1 不按规定次数完成，扣除本项费用

主线桥梁

护栏无油污、悬挂

物、泄水孔清理、

桥下堆积物清理

次/月 至少 1 不按规定次数完成，扣除本项费用

跨线桥（含人行天桥及渡槽）
护栏无悬挂物、桥

面无垃圾
次/季度 至少 1 不按规定次数完成，扣除本项费用

立交区 定期清理、清运 次/季度 至少 1 不按规定次数完成，扣除本项费用

场区、服务区进出口 人工捡拾各种垃圾 次/天 至少 1 不按规定次数完成，扣除本项费用
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日常保洁养护工程缺陷强制处罚项目汇总表

项目 工作内容 扣款标准 扣款金额

保洁
按施工合同做好保

洁

如承包人未按要求达到保洁标准，上

级部门或领导对沿线检查提出批评

或引起社会投诉，影响公司形象的。

对承包人每次处 1 万元扣款。

环保

按《环境保护和水土

保持合同》做好相关

工作。

如承包人在实施养护工作中未达到

环保要求，上级部门或领导对沿线检

查提出批评或引起社会投诉，影响公

司形象的。

对承包人每次处 1 万元扣款。
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日常保洁质量考核评分表

检查内容 质量标准 分数 评分办法 扣分 得分

清扫保洁 严格按照《清扫保洁工作标准》执行。 80 分

《清扫保洁工

作标准》得分

×0.8

安全

1、上路人员必须着标志服、帽，车辆必须

配备警示标志。

2、 清扫路面时要面对来车方向作业。

3、不准酒后上路作业；不准骑自行车、三

轮车上路；不准推手推车上路；不准带小孩

及未着安全服人员上路。

4、 封闭施工必须按要求摆放安全标志。

10 分

有 1 次未达到

要求扣 2 分，

最多扣 10 分。

环境保护

不按合同要求，随意乱倒垃圾、就地或在边

沟、边坡上焚烧垃圾，污染高速公路行车环

境的。

5 分

发现一次或一

处扣 2 分，最

多扣 5分。

内业

1、每月 25 日前上报本月总结、下月计划、

养护统计报表。

2、每月上报本月工作计划和上月养护日

记。

3、按要求及时上报其它文件。如遇节假日，

报送时间顺延。

5 分

有 1 次未按要

求 执 行 扣 1

分，最多扣 5

分。
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日常保洁工作标准

项目 标准要求

分值

评分办法 扣分 得分无隧

道

有隧

道

路面

（含桥

面、隧

道路

面）

1.要求在整个上下行路面内无杂物、白色垃圾、

污物、杂草和大面积可见浮土。

2.在交通事故处理完毕后，应将现场废弃物清除

干净。

3.路面清扫后的垃圾不得随意倾倒，应运到适宜

地点或垃圾场进行处理，严禁就地燃烧。

15 10

有 1 处未达到

标准扣 0.2 分，

最多扣 15 分

（10 分）。

中央分

隔带

1.无任何散落物、堆积物和白色垃圾。

2.树根处应干净整齐。

3.纵向排水沟顺畅、集水井无淤积。

5 5

有 1 处未达到

标准扣 0.2 分，

最多扣 5 分。

路肩、

边坡

1.无任何大于 10cm 的杂物，无任何堆弃物和白

色垃圾。

2.杂草不高于 10cm。

3.清理不超过 3 立方的坍塌土石方；发现异常现

象及时上报。

5 5

有 1 处未达到

标准扣 0.2 分，

最多扣 5 分。

边沟、

流水

槽、涵

洞

1.无直径大于 10cm 的杂物和白色垃圾，无高于

10cm 的杂草。

2.边沟、流水槽的杂草、树叶、白色垃圾以及淤

泥和污垢及时清除、清运干净，确保无积土、淤

泥现象。

15 10

有 1 处未达到

标准扣 0.2 分，

最多扣 15 分

（10 分）。

隔离栅

1 隔离栅上不得挂有任何杂物。

2 不得依靠隔离栅搭建任何临时建筑物或堆放物

品。

3 无被盗现象，发现异常现象及时上报。

5 5

有 1 处未达到

标准扣 0.2 分，

最多扣 5 分。

波形梁

护栏板

（含活

动护

栏）

1.要求护栏上不得挂有任何废弃物，不得有油污

及其它污渍。

2.定期对波形梁护栏板进行清洗保洁。

3.无被盗现象，发现异常现象及时上报。

4.定期对立柱（含桥梁基座）反光膜进行清洗。

12 10

有 1 处未达到

标准扣 0.2 分，

最多扣 12 分

（10 分）。

轮廓标

1.要求轮廓标上的反光膜具有良好的反光效果，

轮廓标柱上不得有过多灰尘。

2.无被盗现象，发现异常现象及时上报。

3.各类轮廓标位置歪斜的予以校正。

11 10

有 1 处未达到

标准扣 0.2 分，

最多扣 11 分

（10 分）。
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日常保洁工作标准

项目 标准要求

分值

评分办法 扣分 得分无隧

道

有隧

道

标志牌

1.大、小型标志牌要求要求定期清洗，确保正面

完整、清洁，背面无污渍、蜘蛛网，并定期检查

紧固螺丝，无被盗现象。

2.百米标、公里桩等标志牌位置端正、整齐、醒

目、干净。

12 10

有 1 处未达到

标准扣 0.2 分，

最多扣 12 分

（10 分）。

隧道

1.隧道路面和两侧人行检修道内、洞口瓷砖上无

杂物、白色垃圾、污物和大面积可见浮土。

2.隧道配电房外场干净、整洁。

3.隧道洞壁（瓷砖）干净、无灰尘；反光环擦洗

干净、醒目，反光效果良好。

4.车行横通道内及备用锥形桶干净、无灰尘。

5.消防设施及橱窗干净、整齐、无灰尘。

0 15

有 1 处未达到

标准扣 0.2 分，

最多扣 0 分（15

分）。

主线桥

梁

1.保证桥梁路面无白色垃圾，泄水孔通畅。

2.金属护栏上、砼防撞墙面不得挂有任何废弃

物，不得有油污及其它污渍。

3.随时检查，发现污染物及时清洗；

4.发现异常现象及时上报。

5 5

有 1 处未达到

标准扣 0.2 分，

最多扣 5 分。

跨线桥

（含人

行天桥

及渡

槽）

1.跨线桥桥面清洁，无杂物和白色垃圾。

2.渡槽无淤塞。

3.发现异常现象及时上报。

5 5

有 1 处未达到

标准扣 0.2 分，

最多扣 5 分。

立交区

1.无任何大于 10cm 的杂物、白色垃圾，无任何

堆弃物。

2.杂草不高于 10cm。

3.排水系统内无直径大于 10cm 的杂物，无杂草。

4.排水系统内无积土、淤泥，保持畅通。

5 5

有 1 处未达到

标准扣 0.2 分，

最多扣 5 分。

场区、

服务

区、停

车区

1.办公区、收费站广场和服务区出入口以及其边

沟、边坡及三角地带内无杂物和白色垃圾。

2. 该作业每天至少进行 1次。

5 5

有 1 处未达到

标准扣 0.2 分，

最多扣 5 分。

合计 100 100
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第八章 工程量清单计量规则(另册)

见交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版 第三册）
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第 四 卷

第九章 投标文件格式
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G76 厦蓉高速（隆纳、纳黔）2020—2021 年日常养

护工程（保洁、绿化）施工项目

第 标段

投 标 文 件

第一个信封（商务及技术文件）

投标人： （全称） （盖单位章）

年 月 日



G76 厦蓉高速（隆纳、纳黔）2020 一 2021 年日常养护工程（保洁、绿化）施工项目 招标文件

133

目 录

一、投标函

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、投标保证金

四、施工组织设计

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、承诺函

八、其它资料（如果有）



G76 厦蓉高速（隆纳、纳黔）2020 一 2021 年日常养护工程（保洁、绿化）施工项目 招标文件

134

一、投标函

致： （招标人全称）

我方经认真分析、研究了贵方提供的 （项目名称） 标段的招标文件（含补

遗书第 号至第 号），并考察现场后，决定参加该项目投标。在此郑重表示，愿意按照递交的投

标文件确定的投入力量和工作方法，遵照招标文件中提出的各项要求，我方愿意以第二个信封（报价文件）

中的投标报价承担并完成本项目的各项服务工作。

质量要求：由发包人实时进行交（竣）工验收，达到养护规范及相关技术规范的要求。

安全目标：本项目在已通车高速公路上进行养护维修施工，将严格按照高速公路养护施工有关规定执

行，承担一切安全管理责任，杜绝重特大事故的发生，预防、减少一般事故的发生。

合同期： 个月，在合同总期限内，新增绿化养护的工期以发包人《维修通知任务单》确定的时

间为准。若维修发生新栽种苗木等工作，则新栽种的苗木养护期为 12 个月。

我方投标文件由商务文件、技术文件、投标报价文件组成。我方同意从招标文件规定的递交投标文件

截止时间起 90 日内保持投标文件有效。在此有效期内，我方将遵守承诺，并同意随时解答贵方的询问，

按贵方的要求提供补充资料，并随时准备接受中标或落标通知。

在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同贵方的中标通知书及双方共同签署的补充文件将构成

双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

如果我方在接到中标通知书后未能在规定时间或拒绝与贵方签订合同协议书，或未能按招标文件规定

的时间递交履约保证金，贵方有权取消我方中标资格，并依序确定其他中标候选人为中标人。

我们理解贵方养护工程施工存在项目零星、地点分散、规模小以及单项养护专项工程不确定等特点，

你方不负担我方的任何投标费用。

投标人 ： （全称）（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

日期： 年 月 日
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二、授权委托书或法定代表人身份证明

2-1授权委托书（如果有）

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方

代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名

称） 标段招标投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人的身份证影印件（彩色或黑白）

投 标 人： （全称） （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

注：

1．法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名

代替；

2.委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人，否则其投标无效。

3.如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。
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2-2法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： （法定代表人亲笔签字） 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证影印件。

投标人： （盖单位章）

_______年___月_____日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
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三、投标保证金

(银行保函格式)

(招标人名称)：

鉴于(投标人名称)(以下称“投标人”)于年月日参加(项目名称) 标段的投标， ( 担 保 人 名

称，以下简称“我方”)无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标有效期内撤销投标文件的，中

标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按招标文件规定提交履约

保证金，评标阶段发现投标人或签订合同前发现中标人提交了虚假资料，我方承担保证责任。收到你方书

面通知后，在 7 个工作日内无条件支付人民币大写： 元(小写：¥ 元)。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期

限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称： （全称） （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人 （签字或盖签名章）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日

注：

1．银行保函原件应单独密封，然后统一装入投标文件外层封套内，影印件（黑白或彩色）应装订在

投标文件中。

2．银行保函须由投标人开立基本账户的银行出具。如投标人开立基本账户的银行不能出具银行保函，

则由该银行系统内其他支行及以上银行出具。

3．若采用银行自有格式，其提交的银行保函内容不得作出降低担保效力的实质性修改，包括但不限

于对担保金额、担保范围、担保期限、担保内容作出实质性修改。

4．银行保函中投标有效期若为具体的日期，应不短于投标有效期。
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投标保证金（以现金方式提交的用此表格）

致： (招标人全称)

鉴于 (投标人全称) (下称“投标人”)拟向 (招标人全称) (下称“招标人”)送交关于 (项

目名称) 第 标段招标投标文件（下称“投标书”）。根据招标文件的规定，我单位向招标人提

交了人民币 （大写）（¥ 元 ）的投标保证金，作为履行招标文件中规定的义务担保。

投标人如有下列情况，招标人将有权没收其投标保证金：

1．如果投标人在投标有效期内撤销投标文件；或

2．中标后无正当理由不与招标人订立合同；或

3．在签订合同时向招标人提出附加条件；或

4．不按招标文件要求提交履约保证金；或

5. 评标阶段发现投标人或签订合同前发现中标人提交了虚假资料；或

6．发生招标文件明确规定可以不予以退还投标保证金的其他情形。

本现金担保在投标有效期或经招标人延长的投标文件有效期内保持有效。

投标人： （全称） （盖单位章）

法定代表人或授权的代理人：（职务、姓名） （签字）

日期： 年 月 日

注：

1.投标人须将投标保证金电汇回执单或现金转账凭证影印件（彩色或黑白）附在此表后。

2．以现金方式提交的投标保证金必须从投标人的基本账户转出。
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四、施工组织设计

1．由投标人根据项目实际情况和技术规范要求编制。

（1）安全、保通措施。

（2）质量保证措施。

（3）施工时效性保证措施。

（4）文明、环境保护措施。

（5）对本项目的事故应急预案措施。

2．施工组织设计除采用文字表达外可附图表，图表及格式自拟。



G76 厦蓉高速（隆纳、纳黔）2020 一 2021 年日常养护工程（保洁、绿化）施工项目 招标文件

140

五、项目管理机构

项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明：
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六、资格审查资料

6-1 投标人基本情况表

注：本表后应附有以下证明材料的影印件（黑白或彩色），并加盖投标人单位章：（1）营业执照副

本、（2）基本账户开户许可证、（3）安全生产许可证副本、（5）投标人在国家企业信用信息公示系统

中基础信息(体现股东及出资详细信息)的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或股东出资

情况证明。以上应附材料均为影印件（黑白或彩色）。

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电话

传 真 电子邮件

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

营业执照号 员工总人数：

企业资质等级

其

中

项目经理

注册资本 高级职称人员

成立日期 中级职称人员

基本账户开户银行 初级职称人员

基本账户银行账号 技工

经营范围

投标人关联企业

情况

投标人应提供关联企业情况，包括：

（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例：如投标人为上

市公司，投标人应提供股权占公司股份总数 50 %以上的所有股东名称及

相应股权比例；

（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）

比例；

（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

备注
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6-2 近五年承担的项目情况表

项目或指标 1 2 3 ……

工程名称

建设地点

项目类别

里程（公里）

标段名称

工作内容

承担的工作

合同金额（元）

合同签订时间

交工时间（如有）

发包人单位全称

注：

1.近五年是指自 2014 年 1 月 1 日起至今（以签订合同时间为准）至今签订合同的高速公路绿化养护

工程的业绩填入本表。

2.所列项目需将合同协议书的影印件（黑白或彩色）作为业绩证明材料附于本表后。且业绩证明材料

内容需体现工程规模、工作内容、项目类别等信息，若不能反映上述信息时可提供发包人证明材料影印件

（黑白或彩色）。业绩未附证明材料或证明材料不全或不满足资格审查条件的业绩，视为无效业绩。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件的

影印件（黑白或彩色）或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.本表内容电子文档（U盘）（不含相关证明材料）作为公示资料在全国公共资源交易平台（四川省）

（http://ggzyjy.sc.gov.cn）、四川高速公路建设开发集团有限公司网站（http://www.scgs.com.cn/）上公

示，公示期截止日为评标结果公示截止日，公示期间接收社会公开监督。

http://www.scggzy.gov.cn）、
file:///E:/F盘/招标项目/2018年招标项目/养护施工招标项目/招标文件评审/四川高速公路建设开发集团有限公司
http://www.scgs.com.cn/
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6-3 设备情况表

设备名称 车牌号 数量 自有或租赁

注：

1．自有设备附购买发票的影印件（黑白或彩色）作为设备证明材料附于本表后，租赁设备附租赁合

同协议书的的影印件（黑白或彩色）作为设备证明材料附于本表后。
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6-4 投标人信誉情况表

在此附上：

1.四川省交通运输厅（http://jtt.sc.gov.cn/）“信用交通·四川”中信用等级评价网页信息资料影印

件（彩色或黑白）并加盖投标人单位章。

2. 在“信用中国”网站中投标人（单位）查询网页信息资料影印件（黑白或彩色），并加盖投标

人单位章。

3.在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中投标人（单位）查询网页信息资料（黑白

或彩色）并加盖投标人单位章。
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无行贿犯罪档案记录承诺函

（招标人名称） ：

我公司 （投标人名称） （营业执照编号） 、法定代表人 （姓名） （身份证号）在 2016

年 1 月 1 日至本项目招标公告发布之日期间，承诺无行贿犯罪档案记录。若存在隐瞒的，一经查实，招标

人可取消其中标候选人、中标人资格。若在评审后被查实的可取消其中标候选人或中标人资格。若在合同

执行期间被查实的，可从工程支付款或履约保证金中扣除 5%的签约合同价作为违约金。

特此承诺。

投标人： （盖单位章）

法定代表人或授权的代理人：（职务、姓名） （签字）
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七、其它资料（如果有）

投标人认为需要提供的其他材料（如果有）
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G76 厦蓉高速（隆纳、纳黔）2020 一 2021 年日常

养护工程（保洁、绿化）施工项目

第 标段

投 标 文 件

第二个信封（报价文件）

投标人： （全称） （盖单位章）

年 月 日
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一、投标函

致：（招标人全称）

1. 我方已仔细研究了 （项目名称）第 标段招标文件的全部内容（含补遗书第 号

至第 号），在考察工程现场后，我们愿意按人民币大写 元（小写¥ 元）作为本项目的

投标总报价，按合同约定和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守

的文件，对双方具有约束力。

3．其他补充说明同第一个信封（商务及技术文件）。

投标人 ： （全称）（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

日期： 年 月 日
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二、已标价工程量清单（含工程量清单说明）
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